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陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计

我公司拟对延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包，工程具体情况如下：
一、项目名称：延145井区供输改造工程EPC总承包工程
二、项目概况：
该项目在延145井区1#集气站扩建压缩机区，占地约19678.28 m²（29.52亩），压缩机组区新建1台80万方/天处理量电驱往复式压缩机及配套管网、电仪工程。

二、报价范围：
延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计服务包括EPC总承包工程合同范围内勘察、测量及施工图设计、竣工图设计、专篇评审费。（10KV外电线路勘察设计除外）
三、报价要求：
1、本项目报价采用固定总价形式；承包商根据自身及工程实际情况报出固定总价，否则报价无效。
2、报价单位应充分考虑本项目的实际，依据我公司具体要求，根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。
3、报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。
4、开具6%增值税专用发票。
5、本工程的设计费为含税金额，且是设计人完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，设计人不再另行收取任何费用

6.付款方式：
EPC总承包工程每个月根据资金情况陆续按设计进度支付设计费用，支付期间不计延期支付利息，支付比例详见下表。设计方如开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，则必须重新开具合法发票。

	付费次序
	占总设计费比例
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	1
	20
	勘察测量

	2
	40
	施工图纸交付

	3
	20
	竣工图（与最终施工现场实际符合的图纸）

	4
	20
	待竣工决算完成后支付剩余款项


四 、设计工期要求

计划工期180天。
五、设计人向发包人交付设计文件及资料：14套/每份文件。

六、递交报价资料及时间

参加报价的单位须提供以下资料：

1、具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照；

2、近三年类似工程业绩及合同；

3、具有工程设计行业资质石油天然气（海洋石油）行业资质乙级及以上资质；

4、授权委托书（法定代表人签字的，不需要提供）、被授权人身份证复印件，法人身份证复印件；

5、报价单；

6、投标人在不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

7、报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

8、除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

9、密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称

投标文件在2023年3月14日14：30前不得开启。

10、报价文件递交资料时间：2023年3月14日14：30前，地点为西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

11、联系方式

联系地址：西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

联系人：戴方怡    联系电话：18992823060  邮箱：1256307661@qq.com
项目经理：康志虎    联系电话：17795915372

七、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位对于本项目的述标情况综合评判，确定本项目劳务单位。
八、评审办法
	评审因素
	评审标准

	初步评审标准

	初步评审标准

(此项不符合要求将取消资格)
	1.相关证件名称、地址等信息真实、一致

2.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；

3.业绩真实有效

	详细评审标准

(总分100分)
	总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。


报价评分细则
	类别
	总
分
	评审

内容
	总分
	评  分  标  准

	商务

部分
	100
分
	报价
	100
	1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。

2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的最低二次报价为基准价。

3.报价得分：二次报价高于基准价：每高于基准价1%，扣1分；

4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。

5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。


技术标评分细则
	类别
	总分
	评审

内容
	标准分值
	评  分  标  准

	技

术

部

分
	100

分
	企业业绩及实力
	30分
	投标单位提供其近三年的同类业绩合同，每份得10分，提供三份得分30分。

	
	
	服务计划安排
	40分
	拟投入本工程的专业勘探、测量、工程设计人员配备计划；机具、仪器仪表等配置；项目管理措施，质量保证措施进度计划及控制措施等。横向对比各投标人，优得30-40分，良得20-30分，一般得20分以下。

	
	
	述标
	30分
	结合本工程实际情况，在工期、质量、安全、施工组织、人员机械配置及费用控制等方面的述标。优秀：得21-30分，一般得1-20分。


九、合同格式及条款

合同编号：RQGC-J-2023-
陕西燃气集团工程有限公司
延145井区供输改造工程EPC总承包工程
勘察设计合同

项    目   名   称： 
发包人（全称）： 

设计人（全称）：                                                               
签订地点：  陕西 省  西安市  经开区   
签订时间：          年            月           日

第一部分 合同协议书
发包人委托设计人承担   延145井区供输改造工程EPC总承包工程  勘察设计， 经双方平等、自愿、协商一致，签订本合同，以便共同执行。

1.本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3《建设工程勘察设计管理条例》。
1.4建设工程批准文件。 
2.合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下文件的排列顺序在先者为准。
2.1合同协议书；

2.2中标通知书或者成交通知书；

2.3专用合同条款；
2.4设计人投标书或者商谈文件；
2.5 通用合同条款；

2.6 发包人正式书面要求及委托书；
2.7 设计费用清单；
2.8设计方案；
2.9其他合同文件。
3.项目基本情况


本合同项目的名称、地点、规模、阶段、投资、设计证书等级及设计内容、工程设计周期、设计使用年限（根据行业特点填写） 具体如下：

3.1名称：     延145井区供输改造工程EPC总承包工程       。
3.2地点：     延安市封家湾村      。
3.3规模：   该项目在延145井区1#集气站扩建压缩机区，占地约19678.28 m²（29.52亩），压缩机组区新建1台80万方/天处理量电驱往复式压缩机及配套管网、电仪工程。

3.4投资：       元 。    

3.5设计阶段：    /    。                                                            

3.6 设计内容：   延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计服务包括EPC总承包工程合同范围内勘察、测量及施工图设计、竣工图设计、专篇评审费。（10KV外电线路勘察设计除外）   。  

3.7设计合理使用年限为       年。                 

4.签约合同价：

本工程的设计费为                             ，该费用为    含税    价格（含税/不含税），是设计人完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，设计人不再另行收取任何费用。 
5.项目负责人：   康志虎  。
6.设计工作质量符合的标准和要求：

设计规范需符合当前国家及地方最新标准，包含不限于以下标准：
《气田集输设计规范》GB 50349-2015；
《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015；
《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013；
《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017。
7.工期设计周期：

计划开始设计日期        年      月      日，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准，设计服务期限为180天。

发包人（盖章）：陕西燃气集团工程      设计人（盖章）： 

有限公司                                                    
法定代表人或其                                         法定代表人或其
委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：
地址：                                                        地址：        

邮政编码：                                                邮政编码：                                

传真：                                                        传真： 
开户银行：                                                开户银行：
账号：                                                        账号： 
纳税人识别号：                                        纳税人识别号：
经办人 ：                                                    经办人： 
电话：                                                         电话：
  第二部分  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。
1.1.1.6发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.7设计方案：指设计人在投标文件中的设计方案。
1.1.1.8设计费用清单：指设计人投标文件中的设计费用清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.3设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。
1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.3工程和设计
1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。
1.1.3.2设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计方案和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。
1.1.3.4设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。
1.1.4日期
1.1.4.1开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。
1.1.4.2开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。
1.1.4.3设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。
1.1.4.4完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。
1.1.4.5基准日：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。
1.1.5.2合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.6其他
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）设计费用清单；
（8）设计方案；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1设计文件的提供
除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。
1.6.3文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7 联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。
1.10.2设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求

1.12.1设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。
1.12.2如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。
2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始设计通知。
2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。
法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。
2.5 提供设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供设计资料。
2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。
3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。
3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
3.2 监理人

3.2.1发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3 发包人的指示

3.3.1发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。
3.3.3在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。
3.3.5由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和（或）设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。
3.4.2发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。
4. 设计人义务

4.1 设计人的一般义务

4.1.1遵守法律
设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3完成全部设计工作
设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。
4.1.4其他义务
设计人应履行合同约定的其他义务。
4.2履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.3分包和不得转分包

4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人
4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分给第三人
4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对份分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费由设计人与分包人自行支付。
4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。
4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 项目负责人

4.5.1设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。
4.5.4按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.6 设计人员的管理

4.6.1设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。
4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括专业的设计人员、管理人员等。
4.6.3设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益

4.8.1设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。
5. 设计要求

5.1 一般要求

5.1.1发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。
5.1.2设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。
5.1.4  设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本设计服务合同及补充合同；
（5）本工程勘察文件和施工需求；
（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；
（7）其他设计依据。
5.3 设计范围

5.3.1本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。
5.4 设计文件要求

5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。
5.4.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。
5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
6. 开始设计和完成设计

6.1 开始设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，发包人应当延长设计服务期限并增加设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；
（3）因发包人原因导致的暂停设计；
（4）未按合同约定及时支付设计费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时按照履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.5 完成设计

6.5.1设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制设计文件。
6.5.2设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的设计需求。
6.5.3除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。
6.6 提前完成设计

6.6.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。
6.6.2发包人要求提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。
6.6.3由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。
7. 暂停设计

7.1 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停设计；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：
（1）设计人违约；
（2）设计人擅自暂停设计；
（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。
8. 设计文件

8.1 设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。
8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。
8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查设计文件

8.3.1 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送有关审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。
8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。
9. 设计责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。
9.2 设计文件错误责任

9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。
9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。
9.3 设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。
9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。
9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。
9.4 设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。
9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。
10.施工期间配合

10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。
10.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。
10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。
10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。
11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。
（1）设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；
（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。
12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。
12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。
12.3 中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。
12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。
13. 不可抗力
13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
14. 违约

14.1 设计人违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1）设计文件不符合法律以及合同约定；
（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；
（4）设计人无法履行或停止履行合同；
（5）设计人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
14.2 发包人违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付设计费用；
（2）发包人原因造成设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。
14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
15. 争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分 专用合同条款                                                                                    

1.设计依据
1.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
1.2发包人提交的生产工艺技术（含工艺包）等基础资料。
1.3设计人采用的主要技术标准：
《气田集输设计规范》GB 50349-2015；
《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015；
《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013；
《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017。      
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


2.发包人向设计人提供如下资料、文件，设计人应向发包人出具接收确认书：
3. 设计人向发包人交付设计文件及资料，发包人应向设计人出具接收确认书：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	交付资料的要求

	1
	延145井区供输改造工程EPC总承包工程图纸
	14
	7个工作日
	

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/


3.1设计人应提供给发包人正式的设计文件、计算机光盘，设计人提交的正式设计文件应当根据法律规定和规范要求盖章和署名。

3.2所有设计文件（包括图纸和报告）均应用中文表述，设计人应向发包人提交按期提交约定数量的书面设计文件和电子文档（电子文档应包括各种计算结果和过程文件，并刻录成光盘，电子文档的格式要求是  CAD  ），上述文件的制作费用均由设计人承担。

3.3设计人提交的设计文件和资料应经发包人授权代表在接收确认书上签字确认方视为发包人对设计文件的接受和认可。

3.4其他：       /          。
4.合同设计费
4.1本工程的设计费为                           。该费用为   含税  价格（含税/不含税），是设计人完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，设计人不再另行收取任何费用。
4.2本工程设计收费依据按以下第    3      方式确定：

4.2.1设计招标中标价或者成交价，详见本合同附件一；

4.2.2按国家《工程勘察设计收费标准》确定；

4.2.3按工程所在地工程设计市场调节价协商确定；

4.2.4 其他：       /         。 
4.3如果按上述第4.2.2项估算费用，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算实际设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。如采用本合同约定的其他计价方式确定设计费，则合同设计费不再调整。 
4.4 如采用银行保函，格式见附件一：履约保证金格式。

5. 设计费支付方式，按照下列第      2        款规定执行：

5.1一次性付款：设计人向发包人交付设计文件并经发包人审查通过后，设计人向发包人开具符合合同约定的合法     增值税专用     发票（增值税专用发票/增值税普通发票），发包人支付相应款项。

5.2分期付款：发包人按如下进度向设计人支付比例：
	付费次序
	付费额（元）
	占总设计费比例
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	1
	
	20%
	勘察测量完成

	2
	
	40%
	施工图纸交付

	3
	
	20%
	竣工图（与最终施工现场实际符合的图纸）

	4
	
	20%
	待竣工决算完成后支付剩余款项


5.2.1若4.1约定的设计费为估算设计费，实际设计费与估算设计费出现差额时，于最后一次付款时结清；
5.2.2设计人向发包人提交的下列文件并经发包人确认后，发包人向设计人支付相应进度的设计费：

（1）设计人向发包人开具相应金额税种为    设计费    税率为      6%      的合法的  增值税专用发票  （增值税专用发票/增值税普通发票）后，发包人支付相应款项，税率因国家政策发生变化的，以变化后的税率为准；

（2）设计人出具的该申请付费阶段设计文件签收和认可文件；

（3）设计人向发包人提交的设计费付款书面申请（具体格式以发包人财务制度要求为准）。
6. 双方权利义务
6.1发包人权利义务

6.1.1 发包人按合同约定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除可另行协商签订补充协议（或另订合同）以重新明确合同有关条款外，发包人还应按设计人所耗工作量向设计人支付适当的返工费。

6.1.3本合同和设计任务书约定范围内的设计内容进行优化不应视作前款约定的设计变更，发包人无须再向设计人支付其他任何费用。

6.1.4发包人有权要求设计人更换不称职设计工作人员。

6.1.5发包人有权要求设计人对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改。

6.1.6发包人有权组织或参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验收和确认，要求设计人按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求设计人进行必要的补充、修改，直至通过审查。 

6.1.7发包人有权委任    康志虎      ，身份证号码   612725198903102671   ，作为发包人的授权代表，在本合同有效期决定与本合同履行有关的事项，具体授权范围为：  本项目施工图设计的全部事宜   。发包人及发包人的授权代表以外的任何第三方对设计人及设计人的授权代表作出的任何超出发包人授权范围意思表示对本合同当事人均无约束力。发包人更换授权代表，应以书面形式通过设计人。 

6.1.8      /     。

6.2设计人权利义务
6.2.1 设计人签署本合同时已仔细阅读《陕西延长石油（集团）有限责任公司失信交易商内部市场禁入管理规定》，若有违反行为，设计人自愿承担该规定所述相关责任。
6.2.2 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，严格审核设计基础资料及批准文件，按本合同第3条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.3由于设计人设计错误、遗漏或者设计质量不符合技术标准、规范和约定要求等原因造成工程质量出现问题，给发包人或第三方造成损失的，设计人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费，并赔偿发包人或第三方因此遭受的损失，包括但不限于由此给发包人、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失。   

6.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，同时负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人方造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.6设计人完成的设计成果著作权归发包人，设计人有义务配合发包人办理著作权登记，设计人确保设计成果应为设计人首创，不得包含任何侵犯他人知识产权的部分，设计人保证设计成果不得用于本项目以外的其他工作。设计人保证发包人不会因采用设计人提交的设计文件而在知识产权以及其他方面招致针对发包人的任何第三方索赔。如果发生前述针对发包人的索赔纠纷，由设计人负责处理，发包人因此受到的所有损失和由此发生的费用均由设计人承担（包括但不限于交通费、律师费、诉讼费、鉴定费和其他费用。）
6.2.7设计人不得将本合同项下的工作转包给任何第三方，未经发包人书面同意，设计人不得将本合同项下的设计工作分包，对经发包人书面同意进行的分包，设计人应当对分包单位所完成的工作承担连带责任。
6.2.8设计人应为本合同设计服务组织经发包人认可的专门设计团队，并指定项目负责人负责总体协调工作，项目负责人应全过程服务。一旦收到发包人的书面提问，设计人应及时作出书面答复。
本项目总设计师为                 ，资质证书号码：                                ；    

现场代表为                   ，资质证书号码：                                   ；       

非经发包人书面同意，设计人不得更换上述项目负责人。
6.2.9本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商；发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

 6.2.10    /    。

 7.保密约定

 7.1双方均应保护对方的知识产权和商业机密，不得向第三人泄露，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

7.2本合同双方约定保密范围的保密期期限为从合同签订之日起    3   年。

7.3如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
8.不可抗力
8.1 不可抗力的确认
8.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
8.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
8.2 不可抗力的通知
8.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
8.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
8.3 不可抗力后果及其处理
8.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。
8.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
8.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。
9.违约责任
9.1 设计人违约
9.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1）设计文件不符合法律以及合同约定；
（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；
（4）设计人无法履行或停止履行合同；
（5）设计人不履行合同约定的其他义务。
9.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。
9.1.3由于设计人原因（包括但不限于设计人交付的设计文件存在遗漏、错误或不符合约定质量和规范要求等），延误设计文件交付时间，每逾期一天，应减收本合同设计费总额的       1       ‰（发包人有权从设计费中直接扣除），累计逾期超过   3   天的，发包人有权解除合同，发包人已支付的设计费按以下方式处理： 设计方应当3日内一次退回货款所收设计费  。  

9.1.4设计人应遵照合同约定和发包人的要求，并根据批复的初步设计概算限额设计，不得超标准设计，若因非设计方责任，导致实际投资超批复概算5%以上的，每超一个百分点扣减设计费的5‰。

9.1.5合同生效后，设计人非因不可抗力的原因单方要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付本合同设计费总额  5   ％的违约金，并承担发包人因此受到的所有损失和由此发生的费用（如有）。

9.1.6设计人转包本合同项下工作，或未经发包人事先书面同意而擅自分包本合同项下的设计工作的，发包人有权解除本合同，设计人应当支付相当于转包或分包设计费  5  %的违约金；如造成发包人损失的，应由设计人向发包人双倍赔偿转包或分包部分总价款，如前述款项不足以补偿发包人因此所受损失的，则发包人有权继续向设计人索赔，直至弥补发包人因此所受的全部损失。
9.2 发包人违约
9.2.1在合同履行期间，非因不可抗力或设计人原因，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

9.2.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一日，应承担应付金额    5     ‰的逾期违约金。
9.3 第三人造成的违约
9.3.1在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
9.3.2发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，由双方协商解决。

10.通知送达

10.1履行及相关事宜的通知，约定内容发送方式包括当面提交、特快专递、挂号信等专递信函、和传真。

10.2任何一方的通讯地址或其他联系方式如发生变动，应书面通知对方，否则视为上述联系方式持续有效，向上述通讯地址送达视为有效送达，因未及时通知而造成的损失由变动方自行承担。
11.合同变更
11.1 变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更。
（1）设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；
（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2 合理化建议
11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更。
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应合同条款中的约定给予奖励。
12.终止和解除

出现以下情况,双方可以协商终止和解除合同：
12.1出现不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，比如战争、严重自然灾害，致使项目无法实施，或者实施已经失去项目目的的；
12.2       /        。
13.争议解决方式
双方当事人在履行合同过程中产生争议时，双方友好协商解决；协商解决不成的，任何一方可以依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
14.合同生效及其他

14.1本合同满足以下所有条件后生效：①法定代表人或其委托代理人签字；②加盖合同专用章或者单位公章；③其他条件（附条件生效的合同）       /      。
14.2发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人人员参加，所需费用另行商定。

14.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

14.4发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

14.5本合同一式   捌   份，发包人执    陆   份，设计人执   贰   份，具有同等法律效力。

14.6其他约定:       /     。
14.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

14.8合同附件包括：      /    ；附件系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
发包人（盖章）：                                          设计人（盖章）： 

法定代表人或其                                            法定代表人或其
委托代理人（签字）：                                  委托代理人（签字）：
（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程

EPC总承包工程勘察设计

谈判报价文件

 投标人名称（公章）

二〇二二年三月

目  录

一、报价响应函

二、法定代表人授权委托书
三、报价单

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件
五、近三年类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、服务计划安排
七、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）

八、对报价文件及合同条款的承诺和补充
九、报价函回执
报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：
根据贵方  延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包  项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

投标总价为                。

工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。 

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：       投标人法定代表人签字或盖章：             

                           日    期：

二、法定代表人授权委托书
致：陕西燃气集团工程有限公司    

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包 的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日
本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

	被授权人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	身份证号：
	身份证号：

	所在部门：
	


附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司 

就贵公司 延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包 事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

	序号
	项目名称及特征
	设计内容
	工期
	报价（元）
	备注

	1
	延145井区供输改造工程EPC总承包工工程勘察设计分包
	延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计服务包括EPC总承包工程合同范围内勘察、测量及施工图设计、竣工图设计、专篇评审费。（10KV外电线路勘察设计除外）
	计划工期180天
	
	

	备注：1、税率：6% ，增值税专用发票。

2、合同期限：合同签订日起两年


2、一旦贵单位确定由我方承担本项目设计服务，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：                  （盖章）


                            法定代表人

                            或其委托代理人：               
                                           年   月   日

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件
五、近三年类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）
服务计划安排

1、拟派专业人员配备计划表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职务
	职称
	在本项目编制中承担的角色

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.“主要人员”指实际参加本工程设计工作中涉及到的主要专业负责人、现场服务等方面的负责人。
2、拟投入机具、仪器仪表等配置表
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	是否为自有
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3、项目管理措施
4、质量保证措施

5、进度计划及控制措施
七、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）
       八、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司
首先对贵公司各级领导邀请我公司参与延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包投标报价表示万分的感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

一、服务工期承诺：

二、服务质量承诺：

投标人：                        （签章）

     年    月    日

九、陕西燃气集团工程有限公司

延145井区供输改造工程EPC总承包工程

勘察设计分包报价函回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司:延145井区供输改造工程EPC总承包工程勘察设计分包的报价。我公司将安排         （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：   

     年    月   日



