



备注: 由于换热站空间有限, 故电气平面暂无法进行布置, 具体电气设备布置位置以后期业主提供为准, 施工时应进行相应考虑预留空洞及基础安装, 新位置应严格按照国家规范进行设置, 并应与设计院进行沟通协商后确定。



西安市政设计研究院有限公司

XI'AN MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程
亿龙小区、艺龙酒店换热站工程

配电系统图

项目负责

审核

专业负责

校核

设计

制图

阶段

专业

日期

施工图

电气

2023.02

工程编号

子项名称

图号

SZ2023012-10

E-05