陕西燃气集团工程有限公司

工艺计量优化及控制系统提升改造项目
义和分输站土建劳务分包
竞争性谈判采购文件

陕西燃气集团工程有限公司

项目管理部（安全办公室）

二〇二四年八月

    陕西燃气集团工程有限公司

工艺计量优化及控制系统提升改造项目

义和分输站土建劳务分包报价要求文件

我公司拟对工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务分包，工程具体情况如下：

一、项目名称：工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务分包
二、工程概况：
1、工程地点：咸阳市三原县南环路东段义和分输站
2、工程概况：本次工艺计量优化及控制系统提升改造项目拟将义和分输站不具备改造价值综合楼、辅助用房、工艺装置区等进行拆除，按照现行规范重新建设综合楼、辅助用房及工艺区，完成。 

3、具体采购内容包括:

1）施工内容包括：工艺区基础、道路场坪硬化、撬装基础5个、辅助用房基础及主体（含土方开挖回填，混凝土工程、钢筋工程、模板工程、防水砂浆以及余土外运、防水工程、外墙、门窗以及装饰装修工程）、雨污水检查井、混凝土套管、围墙、化废池,卫生器具安装、阀门、管件安装、水表安装、冷热水管安装、管道采暖绝热、电开水炉安装、调压箱、调压计量箱安装、多级离心泵安装、空调、暖风器、散热器安装、碳钢管道安装、压力表安装、通风机安装、温度计安装以及管道油漆喷涂等。现场所使用供电、供水利用现有场站设施，所产生费用在竣工结算中予以扣减，具体工程内容以招标文件、设计文件、图纸、工程量清单等文件为准。
2）材料供应：甲供材（见附件甲供材料一览表），其余材料由乙方自行采购，乙方采购材料质量需满足图纸设计及相关规范要求。

3）检验试验：完成材料进场取样复试，施工过程检验试验，委托有资质实验室进行检验，并出具检验报告。

4）竣工资料：按照资料组卷要求完成分部工程竣工资料的整理组卷。

5）施工措施：按照业主及项目部要求完成现场安全文明施工，包括施工围挡、垃圾清运、安全标识、标准化等全部安全文明及其他施工措施。 

6）其他：地方关系协调，配合单体和联合试运行、竣工验收、投产及保驾，工程保修等。

三、工期要求

计划开工日期： 2024 年 8月 30 日，计划完工日期： 2024 年 10月 30 日，总日历工作天数为： 60天，缺陷质保责任期24个月。
四、施工要求：

1、施工过程要求

1.1施工过程严格执行施工验收规范标准及设计说明相关要求，施工质量、操作规程及验收标准均以现行的国家地方颁发的标准规范执行，选用的材料应具有合格检验证明或出厂合格证明，并应符合现行国家和地方的相关产品标准；

1.2各主要部分施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案及措施，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

1.3施工项目有专门的安全管理人员和制度，且安全管理人员配备合理，制度健全；各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求；现场防火、安全防护措施得力；

1.4符合燃气集团及甲方相关HSE管理规定。
2、土建施工符合设计图纸要求及以下施工规范：

 《水土保持综合治理验收规范》                 GB/T 15773-2008

 《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》     GB/T 22490-2008

 《工程测量规范》                             GB 50026-2020

 《建筑防雷设计规范》                        QX/T 331-2011(2016版)

 《混凝土外加剂应用技术规范》                 GB 50119-2013

 《混凝土质量控制标准》                       GB 50164-2011

 《建筑工程施工现场供用电安全规范》          GB 50194-2014

 《防洪标准》                                GB 50201-2014

 《土方与爆破工程施工及验收规范》            GB 50201-2012

 《钢结构工程施工质量验收规范》              GB 50205-2020

 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》        GB 50210-2018

 《砌体工程现场检测技术标准》                GB/T 50315-2011

 《建筑边坡工程技术规范》                    GB 50330-2013

 《建筑灭火器配置验收及检查规范》            GB 50444-2008

 《建设工程施工现场消防安全技术规范》        GB 50720-2011

 《石油天然气建设工程施工质量验收规范-通则》 SY 4200-2007

 《混凝土泵送施工技术规程》                  JGJ/T 10-2011

 《建筑机械使用安全技术规程》                JGJ 33-2012

 《施工现场临时用电安全技术规范》            JGJ 46-2005

 《建筑施工安全检查标准》                    JGJ 59-2011

 《建设项目（工程）竣工验收办法》（国家计委文件计建设[1990]1215号）

 《建设工程文件归档规范》                  （GB/T 50328-2014） 

 《砌体工程施工质量验收规》                  GB50203-2011

 《建筑地基处理技术规》                      JGJ79-2002

 《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300-2001

 《建筑地基基础工程施工质量验收规》          GB50202-2002

 《建筑施工安全检查标准》                    JGJ59-99

 《通用硅酸盐水泥》                          GB175-2007

 《混凝土拌合用水标准》                      JGJ63-2006

 《普通砼用砂、质量标准及检验法》            JGJ52-2006

3、场站及线路施工单位严禁超挖超占、私自改线等，因乙方超挖超占、私自改线造成行政处罚及经济处罚等后果由乙方自行承担。

4、乙方在施工过程中，如质量、安全、进度不能满足项目部及业主的要求，甲方有权要求乙方撤场并解除合同。

5、乙方要派本企业有资质的项目经理、技术负责人、安全员建立项目部，履行项目管理职能。以上主要管理人员不到位，每次每人处罚5000元。

6、分包方负责协调解决征迁赔偿完成后村民阻工、村民及乡镇干预施工内容等不可预见事件，因以上事件造成的停窝工损失由乙方承担。

7、乙方需要根据现场地势修筑施工通行便道，费用包含在综合单价中，投标人综合考虑。

8、根据国家安全生产法及公司规定，需要给项目办理安全生产责任险、建筑安装一切险等保险，保险费由甲方统一缴纳办理，保险费根据乙方合同金额计算并从第一次进度款中扣除。

9、乙方必须按照甲方要求为现场作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有生命财产和施工机械设备办理保险，并自行承担保险费用。开工前如乙方不能按时办理，甲方统一办理职工意外伤害保险，费用从乙方第一次进度款中扣除。

五、报价人资格条件

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.具有劳务资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质及有效的安全生产许可证。

4.信誉要求：不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5.业绩要求：提供近三年类似工程业绩不少于3个。
6.其他要求：施工现场专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证或安全员证书；近三年无重大质量、安全事故；
六、报价编制要求
1、编制依据：

1.1组价应依据自身施工实力和市场情况确定的工程报价价格。但各报价人的计价均须有依据，对于粗制滥造、高估冒算、扰乱投标秩序的报价，招标人有权取消其报价资格。

1.2设计文件（图纸及其说明）。

1.3正常的施工组织及施工方法、施工规范和验收规范。

1.4凡涉及报价的，报价人均应在报价中计列；如报价书中未列出，则认为已经综合考虑在其它项目中，不再调整。

2、其他事项

2.1报价人应充分考虑本工程的实际，依据设计施工图、答疑纪要、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.2报价人的投标报价，应是完成本工程范围及工期、质量的全部要求的工程内容。报价中包含的安全文明施工费用属于不可竞争费用，需足额投入使用。

2.3投标报价均包括但不限于人工费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。报价人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，外部因素或征迁协调，设变更等造成停窝工的损失。

2.4凡因投标人对图纸、设计文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由报价人承担。

2.5报价人报价前应到现场踏勘以充分了现场实际情况后再进行报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。报价人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

2.6工程施工的协调外部环境等不可预见问题的处理，如施工场地所在地村组强行要求分包工程、供应地材等，由报价人负责，要求报价人现场踏勘调研、评估，所需相关费用一并进入报价。

2.7在合同履行期间，不论发生何种状况，报价人均不得以任何借口提出增减合同价款的要求。

2.8报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.9报价实行固定总价，报价单位充分考虑各种风险，总价一次包死。除设计变更或工程签证、税金外合同价款不做调整。合同价款内含水电费。报价单位充分考虑各种风险、详细勘察现场。
2.10 提供3%增值税专用发票。

2.11报价人报价包含甲供材料保管费。甲供材料由乙方限额领料，对乙方超领部分，甲方将在乙方结算中扣除。

2.12报价人须保证人员组织达到甲方及业主的施工进度要求并在报价中综合考虑抢工及窝工等发生的费及风险费用。
七、工程质量、安全、环境保护目标

1、工程质量目标：合格

2、安全生产、环境保护目标：

2.1 不发生生产安全事故和火灾事故；

2.2 杜绝人身伤亡事故；

2.3 杜绝机械设备事故；

2.4不发生交通责任事故；

2.5 不发生违法犯罪及违反治安管理条例的行为；

2.6 不发生环境污染事故；

2.7 不发生食物中毒事故；

2.8 搞好现场管理，达到文明施工要求。质量、安全、环境保护均符合国家、行业相关规定和标准以及招标文件要求。

八、递交报价资料及时间

（一）谈判响应文件组成：

谈判响应函
法定代表人授权委托书
报价单
资质证明文件
类似工程业绩证明资料
6、信用证明资料
7、人员资历证明资料

8、对响应文件及合同条款的承诺和补充

9、竞争性谈判回执
（二）谈判响应文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，每页必须加盖公章，响应文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处需修改外，全套谈判响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由谈判响应单位加盖公章或法定代表人或其委托代理人签字。

（三）谈判响应文件应密封完好，递交资料时间：2024年8月30日14：00前，地点：西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

（四）联系方式

联系地址：西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

项目经理： 王飞虎    联系电话：13571903705
九、评审方法
	评审因素
	评审标准

	初步评审标准

	初步评审标准

(此项不符合要求将取消资格)
	1.相关证件名称、地址等信息真实、一致。

2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）。

3.业绩真实有效。

4.报价文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，或未按照规定填写。

	详细评审标准

(总分100分)
	总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。


报价评分细则
	类别
	总
分
	评审

内容
	总分
	评  分  标  准

	商务

部分
	100
分
	工程报价
	95分
	1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。

2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的最低二次报价为基准价。

3.报价得分：二次报价高于基准价：每高于基准价1%，扣1分。

4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。

5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。

	
	
	清单外变更单价下浮比率
	5分
	1.如果施工过程中出现工程变更，且合同中没有相同或类似的综合单价，则变更工程量单价按照定额计价规则确定的直接费下浮比例结算。
2.清单外变更单价下浮比率≥15%为有效投标报价，＜15%的报价视为无效报价，本项不得分。

3.清单外变更单价下浮比率15%做为基准比率，每增加1个百分点，得1分，最高得5分。


技术标评分细则
	类别
	总分
	评审

内容
	标准分值
	评  分  标  准

	技

术

部

分
	100

分
	企业业绩

及实力
	40分
	供应单位提供其近三年的同类业绩合同，提供三份得基本分30分，

每增加一份同类业绩合同加5分，最高加10分；

	
	
	拟投入项

目的主要

人员
	30分
	主要关键人员资历及类似项目工程经验，提供相关证明文件，横向对比各投标人，优得20-25分，良得15-19分， 一般得11-14分；其他人员资历及类似项目工程经验，横向对比各投标人，优得5分，良得2分， 一般得1分。（如果中标，承诺管理人员配置表中所列人员必需到场。）

	
	
	 述标
	30分
	结合本工程实际情况，在工期、质量、安全及费用控制方面的述标。切实可行：25-30分,可行：20-24，一般：1-19


十、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位对于本项目的述标情况综合评判，确定本项目劳务单位。

十一、合同格式及条款
合同编号：RQGC-J-2024-
陕西燃气集团工程有限公司

工艺计量优化及控制系统提升改造项目

义和分输站土建劳务分包合同
承 包 人：  陕西燃气集团工程有限公司  

分 包 人：                            

签约日期：            年      月      日
签约地点：     西安市经济技术开发区     
工艺计量优化及控制系统提升改造项目

义和分输站土建劳务分包合同
承包人（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司 
分包人（乙方）：                                               

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 工艺计量优化及控制系统提升改造项目 工程 义和分输站土建 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

工程概况、乙方资质情况、分包内容
1.1工程概况

工程名称：工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务分包
工程地点： 咸阳市三原县南环路东段义和分输站 
工程简介：义和分输站位于咸阳市三原县渠岸镇枣阳村，计划将不具备改造价值综合楼、辅助用房、工艺装置区等进行拆除，按照现行规范重新布局建设综合楼、辅助用房及工艺区。
1.2分包人资质情况
资质证书号码：                                               
发证机关：                                                   
资质专业：                                                   
复审时间及有效期：                                           
1.3分包内容

1）施工内容：工艺区基础、道路场坪硬化、撬装基础5个、辅助用房基础及主体（含土方开挖回填，混凝土工程、钢筋工程、模板工程、防水砂浆以及余土外运、防水工程、外墙、门窗以及装饰装修工程）、雨污水检查井、混凝土套管、围墙、化废池,卫生器具安装、阀门、管件安装、水表安装、冷热水管安装、管道采暖绝热、电开水炉安装、调压箱、调压计量箱安装、多级离心泵安装、空调、暖风器、散热器安装、碳钢管道安装、压力表安装、通风机安装、温度计安装以及管道油漆喷涂等。现场所使用供电、供水利用现有场站设施，所产生费用在竣工结算中予以扣减，具体工程内容以招标文件、设计文件、图纸、工程量清单等文件为准。
2）材料供应：甲供材（见附件甲供材料一览表），其余材料由乙方自行采购，乙方采购材料质量需满足图纸设计及相关规范要求。

3）检验试验：完成材料进场取样复试，施工过程检验试验，委托有资质实验室进行检验，并出具检验报告。

4）竣工资料：按照资料组卷要求完成分部工程竣工资料的整理组卷。

5）施工措施：按照业主及项目部要求完成现场安全文明施工，包括施工围挡、垃圾清运、安全标识、标准化等全部安全文明及其他施工措施。 

6）其他：地方关系协调，配合单体和联合试运行、竣工验收、投产及保驾，工程保修等。

工期
2.1开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；
2.2完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；
2.3合同工期总日历天数为：  60  天。
工程质量标准
3.1工程质量：符合现行有效的国家标准规范、招标文件、设计图纸及甲方的质量管理体系文件要求，达到 合格 标准。
3.2其他质量要求： 符合国家、行业现行规范，达到合格要求 。

《水土保持综合治理验收规范》                 GB/T 15773-2008

 《工程测量规范》                             GB 50026-2020
 《建筑防雷设计规范》                        QX/T 331-2011(2016版)

 《混凝土外加剂应用技术规范》                 GB 50119-2013

 《混凝土质量控制标准》                       GB 50164-2011

 《建筑工程施工现场供用电安全规范》          GB 50194-2014

 《防洪标准》                                GB 50201-2014

 《土方与爆破工程施工及验收规范》            GB 50201-2012

 《钢结构工程施工质量验收规范》              GB 50205-2020

 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》        GB 50210-2018

 《砌体工程现场检测技术标准》                GB/T 50315-2011

 《建筑边坡工程技术规范》                    GB 50330-2013

 《建筑灭火器配置验收及检查规范》            GB 50444-2008

 《建设工程施工现场消防安全技术规范》        GB 50720-2011

 《石油天然气建设工程施工质量验收规范-通则》 SY 4200-2007

 《混凝土泵送施工技术规程》                  JGJ/T 10-2011

 《建筑机械使用安全技术规程》                JGJ 33-2012

 《施工现场临时用电安全技术规范》            JGJ 46-2005

 《建筑施工安全检查标准》                    JGJ 59-2011

 《建设项目（工程）竣工验收办法》（国家计委文件计建设[1990]1215号）

 《建设工程文件归档规范》                  （GB/T 50328-2014） 

 《砌体工程施工质量验收规》                  GB50203-2011

 《建筑地基处理技术规》                      JGJ79-2002

 《建筑工程施工质量验收统一标准》            GB50300-2001

 《建筑地基基础工程施工质量验收规》          GB50202-2002

 《建筑施工安全检查标准》                    JGJ59-99

 《通用硅酸盐水泥》                          GB175-2007

 《混凝土拌合用水标准》                      JGJ63-2006

 《普通砼用砂、质量标准及检验法》            JGJ52-2006

双方一般权利和义务
4.1双方驻工地代表
4.1.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的代表为 王飞虎 ，身份证： 610221198712224110 ，电话： 13571903705。

4.1.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为             ，执业资格证书：               ，身份证：               ，电话：                 。

4.1.3 乙方委派的担任驻工地履行本合同的技术负责人为              ，执业资格证书：               ，身份证：               ，电话：                 。

4.1.4 乙方委派的担任驻工地履行本合同的安全负责人为               ，执业资格证书：               ，身份证：               ，电话：                 。
4.2甲方义务
4.2.1统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地内的其它施工单位之间的交叉配合。
4.2.2甲方应在劳务分包工作开工5天前，向乙方提供纸质版/电子版图纸，乙方根据需求进行复印/打印。

4.2.3甲方为本分包工程实施提供的材料、机械设备和其他设施（如有时），见附表1。
4.2.4 按本合同约定，向乙方支付合同价款。
4.2.5负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
4.2.6监督乙方发放工人工资。甲方认为必要时，可由乙方造册，甲方代付。
4.2.7双方约定甲方应做的其他工作：  /   。
4.3乙方义务
4.3.1乙方应在进场三日前，将其所有拟进场人员登记造册并加盖公章，报甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，须及时更新人员名单，并在三日内将更新的人员名单加盖公章，报甲方确认。

4.3.2乙方应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。根据施工组织设计总进度计划的要求，每月30日前提交下月施工计划。必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程按期完工。
4.3.3对本合同范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。
4.3.4加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
4.3.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。接受甲方随时检查其设备及材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
4.3.6按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
4.3.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
4.3.8乙方应组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，并与其聘用的人员签订劳动合同并报甲方备案，在劳动合同约定的工资发放日后1周内，向甲方提交其工资发放表进行备案。

4.3.9按时提交报表及完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收。

4.3.10乙方场站及线路施工单位严禁超挖超占、私自改线等，因乙方超挖超占、私自改线造成行政处罚及经济处罚等后果由乙方自行承担。

4.3.11乙方在施工过程中，如质量、安全、进度不能满足项目部及业主的要求，甲方有权要求乙方撤场并解除合同。

4.3.12乙方要派本企业有资质的项目经理、技术负责人、安全员建立项目部，履行项目管理职能。主要管理人员不到位，每次每人处罚10000元。

4.3.13分包方负责协调解决征迁赔偿完成后村民阻工、村民及乡镇干预施工内容等不可预见事件，因以上事件造成的停窝工损失由乙方承担。

4.3.14乙方需要根据现场地势修筑施工通行便道，费用包含在综合单价中，投标人综合考虑。
4.3.15双方约定乙方应做的其它工作：  /   。

合同价款计价方式、结算和支付
5.1本工程的合同价款采用以下第  （1）  种方式确定。
（1）固定总价合同，除设计变更或工程签证外合同价款不做调整；

（2）固定综合单价合同，工程量按甲方确认的工程量计量，综合单价按照合同约定执行。按照清单计价方式计价，本合同以现行有效的《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》或其更新后版本为依据。
5.2合同工程量清单如下表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	工艺计量优化及控制系统提升改造项目

义和分输站土建劳务
	项
	1
	
	
	具体工程量清单详见附件

	含税总价：           元，人民币大写：                       ；

不含税总价：         元，增值税税额：           元；税率为 3 %。

	说明：以上单价，包含但不限于施工准备费，劳务费，乙方自行采购的材料费，施工机具使用费，临时设施费，水电费，安全文明施工费，甲供材料的装卸、倒运、保管费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，甲供物资退库费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，乙方所提供的劳务人员在提供劳务服务过程中，需要配合项目部完成该项目研究课题所涉及的施工内容，期间产生的费用包含在此合同中，甲方不再单独付费。劳务价格除本合同5.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。


5.3本工程分包合同价中已包括3%的安全文明施工费用（用于乙方对其人员进行文明施工、环境保护、临时设施、安全施工及其他安全文明措施等），结算时不再另行计取。乙方应将安全文明施工费合理足额使用，并向甲方提供相关票据及明细，若甲方检查发现乙方现场安全文明施工及措施不到位，资金落实不到位，甲方有权组织人员落实现场安全文明施工及设施，费用从乙方安全文明施工费中直接扣除。
5.4 除国家税率政策变化或合同另有约定外，本合同价不予调整。
5.5工程量的计量
乙方按 月 将监理验收合格的已完工程量，按照甲方要求的文件格式报甲方确认。对未经甲方书面认可超出合同范围的工程量，或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
5.6进度款的支付
双方约定，甲方按以下第 （2） 种方式向乙方支付工程进度款。
（1）分包范围内的工程已全部完工，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按合同总价的  / %一次性支付；
（2）分包范围内的月度完成工程量，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按月完成工程量造价的 70  %支付。
5.7工程结算
5.7.1 分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。

5.7.2工程结算资料经甲方审核无误后，甲方支付工程款至工程结算总价的97%；剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息返还，乙方的保修责任不以质保金退还而解除。

5.7.3以固定总价签订的合同，变更签证总价款占合同总价款比例在 / %以内（含 / %）时，结算时合同总价款不做调整，超过 / %以外部分由甲方承担（据实结算价款扣减合同总价款的 / %），减少部分据实结算。

5.7.4以固定综合单价签订的合同，当应予计量的实际单项工程量与合同清单工程量偏差范围在± / %以内（含 / %）时，结算时单项工程合同单价不做调整。当工程量增加超过 / %以上时，超出 / %以外工程量结算单价应按照合同单价降低 / %。当工程量减少超过 / %时，结算单价应按照合同单价执行。

5.8甲方在支付当期进度款时，有权按照合同中的约定扣除当期各种扣款（包括水电费（若水电费为甲方代缴）、罚款、赔偿款或违约金等）。甲方如未在当期扣除按合同应当由乙方承担的各项扣款，仍有权在后期结算、付款时进行扣除或者另行追偿。

5.9关于票据的相关规定
每次进度款支付前，乙方需按甲方要求出具符合纳税人身份且合法有效的增值税专用发票，发票相关信息必须与实际提供的应税业务内容一致，开票内容为：建筑服务*劳务费。否则，甲方有权拒付工程款，由此引发的所有责任及损失均由乙方承担。乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价（包含增值税）  5  %的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿。乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的或乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。
5.10农民工工资支付（实名制和代发农民工工资）
本合同履行期间，乙方需支付农民工工资时，需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及甲方相关制度要求，由甲方代发农民工工资。若因乙方未按要求按时上报相应的农民工资料，导致农民工个人工资被拖欠从而引发农民工到有关单位或劳动和社会保障行政部门举报等行为，相应责任由乙方全部承担。

安全文明施工与检查
6.1 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及规章制度，严格遵守安全操作规程和安全标准，遵循建设单位及甲方的现场安全管理制度，服从甲方的管理和指挥。

6.2 乙方应随时参加甲方组织的安全教育会以及安全检查活动，对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时整改消除。对甲方现场管理人员做出的违反安全规定的指挥，乙方有权拒绝执行，并向甲方负责人提出。对甲方提供的生产、生活设施，乙方经检查满足安全需要方可使用，如存在安全隐患可向甲方提出书面的更换、修理要求。
6.3 乙方必须按规定搭设、维护其分包范围内的临时安全设施，并不得破坏甲方或其他工程参建方搭设的临时安全设施。施工中如违反上述规定而发生伤亡事故，或在非作业时间及工作场所以外发生的非因工伤害，其损失由乙方负全责。甲方对乙方实施的管理行为，并不能减轻乙方应承担的安全责任。如因乙方未尽到安全义务，而导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。
6.4 乙方应严格执行  咸阳  市  三原县  区/县及甲方的文明工地检查（验收）标准，两者不一致时，按要求高的执行。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护及文明施工措施所需费用已包含在合同价款当中，甲方不另行支付。
6.5 乙方应当自行为作业人员配备安全帽、工作服、安全带、手套等劳动保护用品，安全帽、工作服等款式应符合本工程施工现场要求。此分包工程施工过程中所需的有关劳动保护用品及安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。因乙方自备的劳动保护、安全防护设施及用品的质量问题或使用不当所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。
6.6 乙方必须为本工程安排专职安全员（应有上岗证、安全生产考核C类人员合格证且证件在有效期内）不少于  1  名，并常驻工地。
6.7 本工程不允许发生伤亡事故，但如实际发生，双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场。甲、乙双方分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

6.8 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方项目负责人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
6.9 如因乙方责任在施工过程中发生安全责任事故，乙方怠于处理，导致甲方生产经营工作受到影响，甲方有权停止支付工程款。甲方认为必要时，可代为向受害方进行赔付或向政府缴纳罚款，而无需征得乙方同意，代付费用从乙方工程款中扣除。

6.10 如因乙方责任发生安全事故致人重伤、死亡或发生火灾事故的，或发生轻伤安全事故累计超过2次的，或存在重大安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的，或存在一般性安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的累计超过2次的，甲方均有权停止付款直至乙方整改至达到甲方要求为止，甲方有权力单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

6.11进入现场的管理人员及施工人员必须提前报项目部接受安全教育，如不遵守每人处罚10000元。

环境保护
7.1 乙方应遵守环境保护相关的法律、法规、规章，采取一切合理措施保护现场内外的环境。避免由于施工引起的粉尘、有害气体、噪音等环境污染，或其他由于环境污染的原因造成的人身或财产损失。环境保护必须满足国家环境保护主管部门对本项目的环评审查意见的要求。
7.2 乙方应确保因其活动产生的气体排放、地面排水、水土流失及污染等不超过现行法律法规规定的数值。
7.3 乙方应采取可靠措施保证施工场地及影响区原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯线路的正常使用。在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件、当地环保部门及既有设施设备产权单位的要求认真全面处理，必要时应与有关部门签订环保协议。
7.4 采用一切可靠措施保证沿线居民房屋、树木、农作物等不受损害。
7.5 乙方在施工中必须采取切实有效的包括有设计和无设计的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于环保措施不力或施工方法不当引起的环境污染和破坏。
7.6 乙方未能对其负责的上述事项采取必要的措施而导致与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其它一切责任由乙方负责承担。
材料机具管理
8.1乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备等，并保证材料的损耗不超过定额损耗。如材料损耗超标，超出部分的材料费用甲方按市场价从乙方工程款中扣除。因使用不当或保管不善发生材料、设备等的丢失、损坏，甲方按市场价从乙方工程款中双倍扣除，乙方应承担对甲方造成的工期延误等一切损失。
8.2乙方自行采购或提供的材料、设备等，数量及性能应满足施工要求，并在材料、设备进场前向甲方提交产品合格证、检验报告等资料。
施工变更
9.1施工中如发生工程变更，甲方代表应提前24小时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方应按照甲方代表发出的变更通知及有关要求执行。
9.2 乙方不得执行从建设单位处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。
9.3乙方应根据本合同的约定，在工程变更确定后7天内向甲方提出调整分包工程价款的报告（附详细预算资料）。乙方逾期未提交报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
9.4变更价款的确定
9.4.1如合同中有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按合同单价计算。
9.4.2如合同中没有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按相关计价规则确定的单价下浮    %计算。

9.5变更价款在最终结算完成后进行支付。
施工质量验收及保修
10.1乙方应配合甲方对其施工成果进行初步验收，以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
10.2乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

10.3缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，期限为2年。缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定扣除质保金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。
10.4质量保修期自甲方工程竣工并交付建设单位之日起，至甲方向建设单位就本工程分部分项工程承担保修责任的保修期满之日止（在签订本合同时，乙方已知晓甲方与建设单位签订的总承包合同中的相关约定）。
10.5保修期内，发生保修问题时，如为紧急事故，乙方应于接到通知后 12 小时内到达现场抢修。一般问题，承包人应于 24 小时内到达现场维修。否则，甲方可委托第三方实施维修，并由乙方承担实际发生的费用外加50%的管理费（从保修金中扣除，不足部分另行追偿），但该保修事故非因乙方责任引发的除外。

10.6保修期内，乙方联系方式等发生变化后，应及时书面通知甲方，否则，甲方发出通知之日即视为通知到达之日。
违约责任、合同的解除
11.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
11.1.1乙方承包的工程项目，不得再进行转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。乙方在施工中不得发生严重减员、质量问题不按期整改或工期严重拖后等情况，一旦出现此类情况，甲方有权单方面解除合同，对乙方所完成的不合格工程量不予结算，并有权向乙方进行索赔。
11.1.2未经甲方授权或允许，乙方不得擅自与建设单位或监理人建立工作联系。每发生一次，乙方应向甲方支付 5000 元的违约金。

11.1.3乙方人员未按合同约定的时间进场，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。乙方在合同约定进场时间5日后仍未进场，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同额10%的违约金。乙方在施工过程中未经甲方允许私自停工或撤走工人，对合同工期造成严重影响的，甲方有权单方面解除合同，对乙方已完工程价款下浮30%进行结算，并有权索赔。
11.1.4乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节约料具达不到合同要求，接到甲方通知后，应按要求限期进行整改。逾期未整改或整改达不到要求的，甲方有权清除乙方出场。同时，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失。

11.1.5乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 5000 元的违约金。

11.1.6乙方完成的工程内容不符合本合同约定的质量验收标准，乙方应在甲方限定时间内完成整改。若未按期整改，甲方将按照不符合项对应的合同价进行双倍扣款。若因乙方施工质量问题，严重影响甲方工程整体交工的，乙方应向甲方支付本合同价款总额 5% 的违约金。
11.1.7乙方施工结束退场后，由于乙方原因造成的施工质量问题而影响到甲方后期其他项目无法施工时，乙方在接到甲方书面或电话通知后12小时内进场整改，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。若乙方接到甲方书面或电话通知后24小时内仍未进场整改，甲方有权另行委托他人实施，所发生的费用在乙方剩余的工程款中双倍扣除，剩余工程款不足扣减的，乙方应支付差额。
11.1.8因乙方未及时支付劳务工人工资，引起社会性、群体性事件或诉讼案件，乙方应向甲方支付50000元/次的违约金。如出现乙方相关人员组织或参与围堵、冲击甲方或建设单位办公地点，威胁、恐吓甲方或建设单位个人，损毁甲方或建设单位的财物，阻扰甲方或建设单位的工程现场正常施工等情况，不管起因如何，乙方均应为此承担全部责任。除对人、财、物进行损害赔偿外，并向甲方支付100000元/次的违约金。
11.1.9合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后  7  日内无条件撤出工地，逾期未撤出的，乙方向甲方支付3000 元/日的违约金。双方应在合同解除后  14  日内完成乙方已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用甲方材料、机具的退还、核算，应扣款项的确认以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等第三方见证后，即安排其他施工队伍进场施工。届时，甲方拍摄的照片或第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。

11.1.10乙方应保证在任何情况下甲方免受因乙方原因引起的协助执行或相关司法协助，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。
11.1.11本合同分包工程范围内，乙方生产、经营过程中涉及到第三人知识产权的，由乙方承担全部责任。
11.2乙方违约的，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
11.3乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金、赔偿款，或在结算款中扣减相应价款，或者另行追偿。

11.4乙方不服从甲方施工管理制度或指令（关于违章作业的指令除外）的，甲方有权对乙方进行罚款。该罚款应被理解为乙方应承担的惩罚性违约金，造成甲方或第三方损失的，还应另行赔偿实际损失。
保险
12.1根据国家安全生产法及公司规定，需要按照项目办理安全生产责任险、建筑安装一切险，由甲方统一缴纳办理，保险费根据乙方合同金额计算并从第一次进度款中扣除。
12.2乙方必须按照甲方要求为现场作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有生命财产和施工机械设备办理保险，并自行承担保险费用。开工前如乙方不能按时办理，甲方统一办理职工意外伤害保险，费用从乙方第一次进度款中扣除。
12.3乙方必须办理并支付保险费用的其他保险：  意外伤害险  。
12.4保险事故发生时，甲乙双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
不可抗力
因不可抗力因素（包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、自然灾害、非双方责任造成的火灾、爆炸等）所造成的乙方财产损失和人身伤害，由乙方自行承担。
争议
如甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
合同生效、解释与终止
15.1合同生效：本合同经甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
15.2合同解释
15.2.1本合同的招标文件、投标文件及承诺均可作为合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

I    本合同书 

II   标准、规范及技术文件 

III  图纸

IV   中标通知书 

V    招标会现场承诺

VI   招标书及其附件 

VII  投标书及其附件 

VIII 报价单或预算书 

15.2.2合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。
15.2.3合同如有未尽事宜，可比照甲方与建设单位所签订的总包合同对应条款办理，亦可另行签订补充合同。补充合同须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定及附件与本合同具有同等效力。

15.3合同份数
本合同一式 陆 份，合同正本 贰 份，副本 肆 份，甲方持合同正本 壹 份，副本 叁 份，乙方持合同正本 壹 份，副本 壹 份。
15.4合同终止
甲乙双方履行完合同的全部义务，工程竣工验交合格，确认无遗留问题，结清所有工程款项后,除保修和解决争议的条款外，其余条款即告终止。
15.5其它约定：

（以下无正文）

附件
附件1：甲方供应物资清单

附件2：建设工程安全生产管理协议
附件3：现场管理罚款标准明细表

	甲方：（公章）陕西燃气集团工程有限公司
	乙方：（公章）

	住所：西安市经开区开元路2号925室
	住所：

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	
	

	开户银行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
	开户银行：

	账号：695245636
	账号：


附件1：

甲方供应物资清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	真石涂料
	H型
	kg
	8367.2
	

	
	钢筋
	综合
	t
	22.33
	

	
	商品混凝土
	综合
	
	440
	

	
	白色防滑耐磨地砖
	白色
	m2
	410
	

	
	PC砖
	0.3*0.3*.015
	m2
	640
	

	
	防静电架空活动地板
	0.8*0.8
	m2
	65
	

	
	防火门
	钢质
	樘
	5
	

	
	防火门
	木质
	樘
	1
	

	
	防盗门
	
	樘
	2
	

	
	实木装饰门
	1*2.1
	樘
	3
	

	
	实木装饰门
	1.5*2.1
	樘
	1
	

	
	台上式洗脸盆
	
	个
	3
	

	
	淋浴器
	
	个
	3
	

	
	坐式大便器
	
	个
	3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注：以上材料数量为暂估数量，具体以施工蓝图为准。

	要求：所有甲供材料消耗用量严格按照定额控制，如超过定额消耗量在乙方结算中扣除。乙方所购材料必须符合国家标准及图纸设计要求，现场验收后方可使用。


附件2：

建设工程安全生产管理协议
项目名称：工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务
承包人（甲方）：_陕西燃气集团工程有限公司 
分包人（乙方）：__________________________

为了加强对承包业务的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少作业过程中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承包业务安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
第一条 承包工程项目
1.工程项目名称：工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务
2.工程地址：咸阳市三原县南环路东段义和分输站 
3.承包范围：包含但不限于工艺区基础、道路场坪硬化、撬装基础5个、辅助用房基础及主体（含土方开挖回填，混凝土工程、钢筋工程、模板工程、防水砂浆以及余土外运、防水工程、外墙、门窗以及装饰装修工程）、雨污水检查井、混凝土套管、围墙、化废池,卫生器具安装、阀门、管件安装、水表安装、冷热水管安装、管道采暖绝热、电开水炉安装、调压箱、调压计量箱安装、多级离心泵安装、空调、暖风器、散热器安装、碳钢管道安装、压力表安装、通风机安装、温度计安装以及管道油漆喷涂等。具体工程内容以招标文件、设计文件、图纸、工程量清单等文件为准。

4.承包方式：劳务分包 
第二条 本协议有效期限
自乙方入驻施工场地之日起，至乙方人员撤离现场且乙方所承担的工程项目经甲方验收合格时止。
第三条 乙方基本情况
1、营业执照编号：                       有效期至：   年  月  日；
2、资质证书编号：                       有效期至：   年  月  日；
3、安全生产许可证编号：                 有效期至：   年  月  日；
第四条 乙方配备人员情况
乙方拟在本工程中拟投入施工作业人员      人，现场负责人__________,技术负责人___________,按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条“劳务分包企业在同一项目施工人员在50人以下的，应当配备安全员不少于1人；50～200人的，不少于2人； 200人及以上的，不少于3人”的规定，乙方配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员     人，人员名单如下：
姓名：                安全考核C证证号：
第五条 双方承诺
（一）甲方承诺
1.严格遵守《安全生产法》、《消防法》、《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.对乙方所承包业务安全生产监督管理。
5.工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。
6.开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底。
7.甲方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
8.施工期间的甲方职工个人防护用品，由甲方自理，甲方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
（二）乙方承诺
1.严格遵守《安全生产法》和《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
3.保证提供给甲方的相关业务安全生产许可证、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实、不可靠造成的后果负法律责任。
4.工程项目由乙方按安全施工要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
5.施工期间的乙方职工个人防护用品，由乙方自理，乙方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
6.乙双必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
第六条 安全投入和资金保障
1.甲方是承包业务安全投入的责任主体，负责完善和改进安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供承包业务所需的安全投入。
2.甲方支付给乙方的承包业务款项中已包含安全生产费用，其内容包括但不限于：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；购置反恐防暴器材费用支出；为从业人员购买各类保险费用；安全宣传、教育、培训费用；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；开展事故隐患评估、监控和整改支出；应急预案的培训及演练费用支出；其他与安全生产、治安保卫直接相关的支出；职业健康及检查费用支出等乙方为履行本协议项下安全生产事项所需的全部费用。
3.乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善承包业务的安全作业条件，且甲方对此有权进行监督。
4.乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：不少于人均工资总额的1% 。

5.乙方在进场施工  7  日前就本项目向甲方缴纳安全风险抵押金30000.00元，人民币大写： 叁万元整 ，安全风险抵押金交财务部门。工程竣工验收合格，乙方未发生安全生产事故及违反本协议约定的安全条款，甲方将安全风险抵押金（无息）于一个月内返回乙方。
第七条  甲方权利义务
1.甲方应当保证乙方作业有关的生产系统安全设施正常运行，具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。
2.甲方应当为乙方提供安全生产所必要的作业条件。施工期间甲方有权督促检查乙方搞好安全生产、防火管理。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安全隐患整改通知书，直至清退出场。
3.甲方对乙方提供的有效业务资质证照等资料进行备案。
4.甲方对乙方提供的具有职业健康检查和职业病诊断资质的机构出具的工作人员体检报告等资料进行备案。
5.工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。
6.甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24小时通讯顺畅，设备完好有效。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致，充分调动应急资源开展事故救援工作。
第八条  乙方权利义务
1.乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部（专职安全管理人员数量不得少于总从业人员数量的2%），应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。
3.施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。
4.乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案，乙方自行保证相关材料的合法、真实性。
5.施工期间，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。
6.乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。
7.机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。
8.在施工期间所使用工具乙方自备，乙方如需借用或租赁甲方工具的，乙方有关人员需办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。乙方应就借入工具进行检验，一经接收，设备和工具的保管，维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方自行负责负责。
9.乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地乙方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
10.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业资格管理部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
11.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
12.乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均由乙方负责。
13.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
14.乙方在签订建设工程施工合同后开始施工前，必须到安监部门办理安全施工备案手续。
15.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故，乙方应积极进行抢救伤员和保护现场，按国家有关事故报告规定及时报告上级主管部门、政府安全生产监督管理局以及负有安全生产监督管理职责的相关部门。事故的损失和善后处理费用，由乙方自行负责。
16.乙方技术服务人员必须按甲方的要求使用个人防护用品，并对其有效性负责，配发标准应报甲方备案，由甲方进行监督检查；并根据甲方门卫管理制度办理有关入厂手续。在进入甲方厂区时，乙方人员要自觉接受甲方门卫检查，严禁携带有关违禁物品进入厂区，否则按甲方有关制度处罚。
17.乙方进入甲方厂区时必须在甲方人员的引导下进入工作区，严禁进入与自己工作无关的区域。
18.乙方在为甲方进行技术服务时，未经甲方人员同意，不得动用装置区域任何阀门、开关灯设施，若有违反，按照甲方有关制度处罚，造成后果由乙方负全部责任。
19.乙方应当明确其作业人员和设备设施的情况，具体内容如下：
19.1安全管理人员、技术人员和特种作业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
19.2其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
19.3主要设备设施的名称、型号规格、数量、位置等情况。
20.乙方用工必须符合《劳动法》等相关法律法规及地方的有关规定，与所雇佣员工签订劳动协议并在甲方备案。乙方应在劳务合同中对工人工作环境中存在的职业病危害因素、防护措施及可能导致的职业病进行告知，并进行相关培训。
21.乙方负责为在所承包业务范围内的所有员工购买在用工期间的足额工伤保险及高危行业人身意外伤害保险，并将购买保单复印件交甲方备案。
第九条 隐患排查与治理
1.甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。
2.乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，做好相关记录，建立台账，并及时向甲方报告。
3.乙方在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
第十条 事故应急救援
（一）应急准备
1.乙方应当编制与作业相适应的突发性和群体性事故应急救援预案及反恐防暴、维稳应急预案及事故应急预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。
2.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：员工个体防护应急器材等。
（二）事故报告
1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲、乙双方的负责人报告。
2.发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规、规章的规定程序进行报告。
（三）事故救援
1.发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置发案立即开展事故救援。
2.发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲、乙双方的应急资源。
（四）事故处理
1.事故调查结案后，甲、乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。
3.根据事故调查处理结论，甲、乙双方相关人员承担各自相应责任。
第十一条  保证安全施工措施
1.施工人员进入施工现场必须戴安全帽，凡是进入施工现场未戴安全帽的每人每次罚款人民币200元。
2.在高空作业人员必须佩带安全带，没有佩带安全带者，每人每次罚款人民币500元。
3.在施工现场需要进行接电，必须按照施工现场临时用电规范要求接电，未按规范接电每次处以罚款人民币500元。
4.在施工现场经行动火作业时（电焊作业、氧气乙炔作业），必须在项目部开三级动火作业，在施工现场进行防火处理。未办理动火作业，每次罚款人民币300元，引起火灾事故，乙方负全部责任。
5.甲方组织的安全会议，乙方在施工现场的人员应全部参加，未参加安全会议的每人每次罚款20元。
6.甲方发现乙方的安全防护设施不能保证安全施工时，有权下令在一定期限内整改；对未在期限内整改罚款人民币500元。甲方对乙方安全防护经行整改，整改所有的费用在乙方工程款经行扣除。
7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方对乙方罚款人民币1000元。
8.现场有其他违规违章的，按照“附件5：现场管理罚款标准明细表”进行处罚。
以上罚款，由项目经理签字，在工程款中直接扣除。
第十二条 违约责任
（一）甲方违约
当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失，因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任。
1.甲方违章指挥或强令乙方及其从业人员冒险作业的。
2.甲方未提供安全生产必要条件。
3.未向乙方进行技术交底的。
4.甲方未按合同或协议约定支付应当由甲方承担的安全生产费用的。
5.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的。
6.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
（二）乙方违约
当发生下列情况之一的，乙方应向甲方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的经济损失；给第三方造成损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任。
1.乙方未按合同或协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的。
2.乙方提供的有关资质、证照已过期或无效的，或者安排证件已过期的各类应持证人员和设备设施的，甲方有权解除本协议，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3.乙方人员违章指挥或违章作业的。
4.乙方未设置安监人员；未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此造成的后果及损失由乙方承担。
5.劳保用品配备不全、安全培训教育或技术交底不到位等乙方原因而引发安全事故的。
6.发生事故后，乙方未及时组织开展应急救援工作的。
7.乙方使用甲方提供的设施设备、工具器具等造成损失的，应照价赔偿。
8.乙方人员无故到其他生产区域或擅自运用甲方的设施设备等，乙方按 1000 元/人次承担违约责任。
9.乙方对甲方提出的安全整改意见在 24 小时内不予整改的，每逾期一日，乙方按 3000 元/日承担违约责任。
10.发生事故的，除按国家有关规定处理外，甲方对乙方进行如下处罚：
（1）死亡一人，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的100%；
（2）重伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的50%；
（3）轻伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金的10%；
（4）发生事故隐瞒不报的，除按上述规定处罚外，另扣除安全风险抵押金的20%；迟报、延报的扣除安全风险抵押金的10%。
11.工程开工后未按公司规定及时办理备案手续的扣除安全风险抵押金的2%。
12.危险性较大的分部分项工程，未制定专项施工方案，并经审核批准，擅自施工的，责令限期整改，并处安全风险抵押金10%的罚款。
13.公司检查评为不合格工地，在限定时间不积极整改，经公司复查仍不合格的，扣罚安全风险抵押金的30%。
14.安全管理工作不到位，受到政府相关部门通报批评或其它处罚的，扣罚安全风险抵押金的50%，被扣压公司《安全生产许可证》的，扣罚全部安全风险抵押金。
15.对违反本协议两条(含两条)以上的，分别计算，合并扣罚。
16.其他有违规的事项酌情扣罚。
承包人（盖章）：                       分包人（盖章）： 
法定代表人或其                           法定代表人或其
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：
        年     月    日                    年     月    日
附件3：
现场管理罚款标准明细表（1）

—安全方面
	序号
	受处罚行为或状态
	罚款金额（元/人次）

	1
	进入施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽（如未扣帽带）
	200

	2
	高空作业未系或未正确系安全带（如未扣保险钩）
	500

	3
	穿拖鞋、高跟鞋等进入作业区
	200

	4
	破坏或擅自拆除安全设施、机械安全防护装置
	500

	5
	私接电线、使用不安全电器及其他违规用电行为
	500

	6
	非本岗位人员、无证人员操作机械设备或从事危险作业
	500

	7
	有证人员违规操作、在过度疲劳的状态下操作机械设备，或在操作时看手机、看报、听收音机等未能专心操作
	500

	8
	机械设备停用后未断电源、或未以安全的方式或状态停止
	100

	9
	使用人员违规使用施工电梯、吊篮等机械设备（如任意上下、不关门等）
	100

	10
	违规用火，或电焊、气焊作业时未采取防火防爆的安全措施
	500

	11
	高空抛洒物体
	2000

	12
	酒后进入作业区
	200

	13
	攀爬脚手架、井架，或在脚手架上睡觉、乘凉等危险行为
	100

	14
	作业时嬉闹、寻衅闹事
	100

	15
	使用未成年工、精神障碍人员及其他不适合的人员从事施工作业
	200

	16
	带小孩进入施工现场
	200

	17
	不按要求参加总承包单位组织的安全教育、安全技术交底活动；
	100

	18
	对总承包单位指出的安全隐患拒不整改；紧急状况下不服从总承包单位、监理单位的指挥
	500

	19
	其他不符合安全要求的行为、状态
	50～200


现场管理罚款标准明细表（2）

—其他方面
	序号
	受处罚行为或状态
	罚款金额
（元/人次）

	1
	偷盗、故意毁坏现场财产
	500

	2
	每次作业结束后未工完场清
	100

	3
	浪费总承包单位提供的材料、机具、低值易耗品等
	100

	4
	不配合总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位现场检查、检测工作的行为
	500

	5
	辱骂、威胁总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位人员或发生肢体冲突
	1000

	6
	寻衅闹事、打架斗殴，在工地内从事非法活动
	500

	7
	在禁烟区域吸烟（影响安全的按“违规用火”处罚500元）
	50

	8
	影响现场场容场貌、环境卫生的其他行为。
	50

	9
	不服从总承包单位的现场管理及工作的安排
	2000

	10
	上访事件
	5000

	11
	管理人员不到位
	500元/人/天

	12
	未按现场管理拟定的时间节点完成施工进度
	3000

	13
	进度严重滞后且不服从现场管理，严重影响现场整体生产
	予以清退


（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

工艺计量优化及控制系统提升改造项目
义和分输站土建劳务分包

谈判响应文件

谈判响应单位名称（公章）：                         
法定代表人或委托代理人（签字）：                 
二〇二四年八月

目  录

一、谈判响应函

二、法定代表人授权委托书
三、报价单

四、资质证明文件

五、类似工程业绩证明资料（复印件加盖公章）
六、信用证明资料
七、人员资历证明资料
八、对响应文件及合同条款的承诺和补充

九、竞争性谈判回执

谈判响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：
根据贵方 工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务 项目的报价邀请，签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人          (投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式    份。

我方承诺如下：

投标总价为             ,大写（人民币）            。

工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。 

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

谈判响应单位名称（公章）：                       

    地址/邮编：                                       

    电     话：                   传     真：                                      

    开户银行：                    账     号：                    

    法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：           

    日     期：     年   月  日

二、法定代表人授权委托书
致：陕西燃气集团工程有限公司    

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日
本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

	被授权人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	身份证号：
	身份证号：

	所在部门：
	


附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

谈判响应单位名称（盖章）
日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司 

就贵公司 工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务 施工事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

	序号
	项  目
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	 工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务  
	项
	1
	
	
	

	含税总价（元）
	人民币大写：                  小写（￥：          元）

税率：3%


2、如果施工过程中出现工程变更，且合同中没有相同或类似的综合单价，则此项单价按照定额计价规则确定的单价下浮     %进行结算（不低于15%）。

3、一旦贵单位确定由我方承担本项目施工，我方承诺将全力提供优质服务。

谈判响应单位（盖章）：                   

                        法定代表人

                           或其委托代理人：                   
                                  年  月  日

	工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务工程量清单

	序号
	项目名称、项目特征及工作内容
	计量
单位
	工程数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	
	工艺区基础
	
	
	
	 
	

	1
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	33.43
	
	 
	

	2
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	16.78
	
	 
	

	3
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	16.65
	
	 
	

	4
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	3.29
	
	 
	

	5
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	10.68
	
	 
	

	6
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.32
	
	 
	

	7
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	41.38
	
	 
	

	
	撬-1基础
	
	
	
	 
	

	8
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	14.36
	
	 
	

	9
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	3.97
	
	 
	

	10
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	10.39
	
	 
	

	11
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	1.6
	
	 
	

	12
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	9.35
	
	 
	

	13
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细石混凝土
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.62
	
	 
	

	14
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.268
	
	 
	

	15
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	4.8
	
	 
	

	
	撬-2基础
	
	
	
	 
	

	16
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	8.19
	
	 
	

	17
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	2.48
	
	 
	

	18
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	5.71
	
	 
	

	19
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.91
	
	 
	

	20
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	5.1
	
	 
	

	21
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细石混凝土
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.39
	
	 
	

	22
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.148
	
	 
	

	23
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	2.9
	
	 
	

	
	撬-3基础
	
	
	
	 
	

	24
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	6.62
	
	 
	

	25
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	2.08
	
	 
	

	26
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.54
	
	 
	

	27
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.74
	
	 
	

	28
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.04
	
	 
	

	29
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细石混凝土
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.33
	
	 
	

	30
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.115
	
	 
	

	31
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	2.4
	
	 
	

	
	撬-4基础
	
	
	
	 
	

	32
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	16.6
	
	 
	

	33
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.68
	
	 
	

	34
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	11.92
	
	 
	

	35
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	1.85
	
	 
	

	36
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	10.71
	
	 
	

	37
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细石混凝土
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.74
	
	 
	

	38
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.31
	
	 
	

	39
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.64
	
	 
	

	
	站外临时计量调压撬基础
	
	
	
	 
	

	40
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:0.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	8.51
	
	 
	

	41
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.94
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	2.56
	
	 
	

	42
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	5.95
	
	 
	

	43
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.95
	
	 
	

	44
	设备基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	5.31
	
	 
	

	45
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:二次灌浆
2.混凝土强度等级:C35细石混凝土
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.4
	
	 
	

	46
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.152
	
	 
	

	47
	砂浆防水(潮)�
[项目特征]
1.砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	3
	
	 
	

	
	生产辅助用房
	
	
	
	 
	

	
	土(石)方工程
	
	
	
	 
	

	48
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:1.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:机械开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	76.03
	
	 
	

	49
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.95
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	43.38
	
	 
	

	50
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	32.65
	
	 
	

	
	砌 筑 工 程
	
	
	
	 
	

	51
	砖基础�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	18
	
	 
	

	52
	空心砖墙、砌块墙�
[项目特征]
1.墙体厚度:370mm
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	40.74
	
	 
	

	53
	空心砖墙、砌块墙�
[项目特征]
1.墙体厚度:240mm
2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石多孔砖
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	11.24
	
	 
	

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	 
	

	54
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	5.85
	
	 
	

	55
	带形基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	14.65
	
	 
	

	56
	构造柱�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.21
	
	 
	

	57
	矩形梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.79
	
	 
	

	58
	地圈梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.3
	
	 
	

	59
	圈梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.02
	
	 
	

	60
	过梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.31
	
	 
	

	61
	平板�
[项目特征]
1.板顶标高:3.6m
2.板厚度:130mm
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商品砼
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	9.18
	
	 
	

	62
	雨篷
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.63
	
	 
	

	63
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:女儿墙压顶
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	2.62
	
	 
	

	64
	散水�
[项目特征]
1.60厚C20细石混凝土面层,撤1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
3.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%
4.参照图集:23J909 散2
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	56.85
	
	 
	

	65
	砌体加筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:砌体加筋 Φ8
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.295
	
	 
	

	66
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.178
	
	 
	

	67
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.731
	
	 
	

	68
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	1.706
	
	 
	

	69
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:预埋铁件
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.铁件制作、运输
2.铁件安装
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.021
	
	 
	

	
	金属结构工程
	
	
	
	 
	

	70
	钢梯�
[项目特征]
1.部位:上屋面钢梯
2.钢梯形式:爬式
3.参照图集:15J401 D3 WT1b-48
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.098
	
	 
	

	
	屋面及防水工程
	
	
	
	 
	

	71
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔中14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横问距<10m
2.隔离层
3.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（单列）
4.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（单列）
5.1.5厚聚氨酯防水涂料（单列）
6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
7.90厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板（单列）
8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%
9.隔汽层
10.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
11.钢筋混凝土屋面板
12.参照图集:23J909—屋A6-(FⅡ-1&FP-1)-G6/5-19
13.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	79.87
	
	 
	

	72
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3.1.5厚聚氨酯防水涂料
4.部位:屋面防水
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	92.59
	
	 
	

	73
	涂膜防水�
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚聚氨酯防水涂料
2.防水部位:外墙面
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	185.07
	
	 
	

	74
	砂浆防水�
[项目特征]
1.防水（潮）部位:雨棚
2.砂浆配合比:20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.58
	
	 
	

	75
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:雨水管采用DN100UPVC管,落水斗2个，雨水口2个
2.参照图集:11J930 J28/2
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	7.8
	
	 
	

	76
	水舌
[项目特征]
1.Φ38镀锌钢管伸出雨蓬200
[工作内容]
1.制作、安装�
[项目特征]
1.Φ38镀锌钢管伸出雨蓬200
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	个
	3
	
	 
	

	
	防腐、隔热、保温工程
	
	
	
	 
	

	77
	保温隔热屋面�
[项目特征]
1.保温隔热部位:屋面
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
3.刷防护材料
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	79.87
	
	 
	

	78
	保温隔热墙�
[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.粘贴龙骨
4.填贴保温材料
5.粘贴面层
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	185.07
	
	 
	

	
	楼地面工程
	
	
	
	 
	

	79
	细石混凝土楼地面�
[项目特征]
1.40厚C20不发火细石混凝土,随打随抹光(可用石灰石，白云石骨料)
2.界面剂1道
3.80厚C20混凝土垫层
4.压实填土，压实系数不小于90%
5.部位:所有房间
6.参照图集:23J909-地M5/3-104
7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.面层铺设
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	70.58
	
	 
	

	80
	水泥砂浆踢脚线�
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹光
3.12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道
4.界面剂1道
5.非黏土砖墙
6.部位:所有房间
7.参照图集:23J909 踢1A/4-4
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴
4.勾缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输
8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.83
	
	 
	

	81
	块料台阶面（平台面）
[项目特征]
1.白色防滑耐磨地砖(600x600)面层，DTG水泥砂浆勾缝
2.20厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.压实填土,压实系数>93%
7.参照图集:23J909 台8
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	17.85
	
	 
	

	82
	块料台阶面（台阶面）�
[项目特征]
1.白色防滑耐磨地砖(600x600)面层，DTG水泥砂浆勾缝
2.20厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.压实填土,压实系数>93%
7.参照图集:23J909 台8
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	4.65
	
	 
	

	
	墙、柱面工程
	
	
	
	 
	

	83
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.白色水性耐擦洗无机涂料（单列）
2.3厚耐水腻子分遍找平（单列）
3.10厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平
4.部位:所有房间
5.参照图集:23J909-内4 A/7-7
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	218.19
	
	 
	

	84
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)
3.参照图集:23J909 外墙8E （FI-2)/6-12
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	185.07
	
	 
	

	
	天棚工程
	
	
	
	 
	

	85
	天棚抹灰�
[项目特征]
1.15厚1:0.3:3水泥混合砂浆
2.部位:雨棚底板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.58
	
	 
	

	
	门窗工程
	
	
	
	 
	

	86
	防盗门�
[项目特征]
1.门类型:M1521
2.框材质、外围尺寸:1500X2100mm
3.钢质防盗门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	87
	钢质防火门
[项目特征]
1.门类型:FM 甲 1521
2.框材质、外围尺寸:1500X2100mm
3.钢质甲级防火门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	88
	钢质防火门�
[项目特征]
1.门类型:FM 丙1521
2.框材质、外围尺寸:1500X2100mm
3.钢质丙级防火门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	89
	金属平开窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1818
2.框材质、外围尺寸:1800X1800mm
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:断桥铝合金中空玻璃平开窗(6 +12A+6mm)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	3
	
	 
	

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	 
	

	90
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:白色水性耐擦洗无机涂料
2.刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平
3.部位:所有房间
4.参照图集:23J909-内4 A/7-7
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	218.19
	
	 
	

	91
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:白色水性耐擦洗无机涂料
2.刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平
3.部位:所有房间天棚
4.参照图集:23J909-棚3/8-6
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	70.59
	
	 
	

	92
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:刷白灰浆2道
2.部位:雨棚底板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.85
	
	 
	

	93
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆外墙涂料
2.参照图集:23J909 外墙8E （FI-2)/6-12
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	185.07
	
	 
	

	
	综合值班室
	
	
	
	 
	

	
	土(石)方工程
	
	
	
	 
	

	94
	挖土方�
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.挖土平均厚度:1.9m
3.弃土运距:自行考虑
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
5.开挖方式:机械开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.基底钎探
3.运输
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	114.85
	
	 
	

	95
	土方回填�
[项目特征]
1.土质要求:素土
2.密实度要求:压实系数不小于0.95
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.回填
2.分层碾压、夯实
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	65.83
	
	 
	

	96
	土方外运�
[项目特征]
1.土方外运
2.运距:自行考虑
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.装车
2.清理及运输
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	49.02
	
	 
	

	
	砌 筑 工 程
	
	
	
	 
	

	97
	砖基础�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	9.91
	
	 
	

	98
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	7.34
	
	 
	

	99
	实心砖墙�
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖
2.墙体厚度:240mm
3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	6.07
	
	 
	

	100
	空心砖墙、砌块墙�
[项目特征]
1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:250mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0
4.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	24.83
	
	 
	

	101
	空心砖墙、砌块墙�
[项目特征]
1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:200mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0
4.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	36.47
	
	 
	

	102
	空心砖墙、砌块墙�
[项目特征]
1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:150mm
3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A5.0
4.砂浆强度等级、配合比:Mb7.5专用砂浆
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	7.19
	
	 
	

	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	 
	

	103
	垫层�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	10.07
	
	 
	

	104
	独立基础�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	25.2
	
	 
	

	105
	矩形柱�
[项目特征]
1.柱高度:基础层
2.柱截面尺寸:周长＜1.8m
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商品砼
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	3.84
	
	 
	

	106
	矩形柱�
[项目特征]
1.柱高度:3.9m
2.柱截面尺寸:周长＜1.8m
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商品砼
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	12.48
	
	 
	

	107
	构造柱�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	9.15
	
	 
	

	108
	矩形梁�
[项目特征]
1.梁顶标高:-0.3m
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	21.07
	
	 
	

	109
	矩形梁�
[项目特征]
1.梁顶标高:3.9m
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	18.96
	
	 
	

	110
	圈梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.29
	
	 
	

	111
	过梁�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.36
	
	 
	

	112
	有梁板�
[项目特征]
1.板顶标高:3.9m
2.板厚度:130mm
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商品砼
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	34.21
	
	 
	

	113
	雨篷�
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商品砼
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.77
	
	 
	

	114
	直形墙�
[项目特征]
1.部位:排气道出屋面
2.墙厚度:80mm
3.混凝土强度等级:C30
4.混凝土拌和料要求:商品砼
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.1
	
	 
	

	115
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:排气道出屋面压顶
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.参照图集16J916-1
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	0.06
	
	 
	

	116
	其他构件�
[项目特征]
1.构件的类型:女儿墙压顶
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商品砼
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	4.07
	
	 
	

	117
	散水�
[项目特征]
1.60厚C20细石混凝土面层,撤1:1水泥砂子压实赶光
2.150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
3.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5%
4.参照图集:23J909 散2
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	81.38
	
	 
	

	118
	坡道
[项目特征]
1.白色防滑耐磨地砖(600x600)面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，DTG砂浆勾缝
2.20厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)粘结层,表面撤素水泥面(酒适量清水)
3.界面剂1道
4.80(或100)厚C20混凝土
5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
6.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计)
7.参照图集:23J909 坡10
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
5.变形缝填塞
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	4.88
	
	 
	

	119
	砌体加筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:砌体加筋 Φ8
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.795
	
	 
	

	120
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格: 一级钢Φ10以内
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.576
	
	 
	

	121
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	2.718
	
	 
	

	122
	现浇混凝土钢筋�
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	11.615
	
	 
	

	123
	预埋铁件�
[项目特征]
1.钢材种类、规格:预埋铁件
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.铁件制作、运输
2.铁件安装
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.065
	
	 
	

	
	金属结构工程
	
	
	
	 
	

	124
	钢梯�
[项目特征]
1.部位:上屋面钢梯
2.钢梯形式:爬式
3.参照图集:15J401 D3 WT1b-54
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	t
	0.105
	
	 
	

	125
	金属网�
[项目特征]
1.材料品种、规格:钢丝网Φ4-200
2.部位:人流通道
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷油漆
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	132.15
	
	 
	

	
	屋面及防水工程
	
	
	
	 
	

	126
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔中14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横问距<10m
2.隔离层
3.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（单列）
4.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（单列）
5.1.5厚聚氨酯防水涂料（单列）
6.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
7.90厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板（单列）
8.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2%
9.隔汽层
10.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
11.钢筋混凝土屋面板
12.参照图集:23J909—屋A6-(FⅡ-1&FP-1)-G6/5-19
13.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	277.2
	
	 
	

	127
	屋面卷材防水�
[项目特征]
1.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
2.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎
3.1.5厚聚氨酯防水涂料
4.部位:屋面防水
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	297.18
	
	 
	

	128
	涂膜防水�
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚聚氨酯防水涂料
2.防水部位:厨房、卫生间地面
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	51.66
	
	 
	

	129
	涂膜防水�
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道
2.防水部位:厨房、卫生间墙面
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	89.34
	
	 
	

	130
	涂膜防水�
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚聚氨酯防水涂料
2.防水部位:外墙面
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层
6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	275.19
	
	 
	

	131
	砂浆防水�
[项目特征]
1.防水（潮）部位:雨棚
2.砂浆配合比:20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.85
	
	 
	

	132
	屋面排水管�
[项目特征]
1.排水管品种、规格、品牌、颜色:雨水管采用DN100UPVC管,落水斗4个，雨水口4个
2.参照图集:11J930 J28/2
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.排水管及配件安装、固定
2.雨水斗、雨水箅子安装
3.接缝、嵌缝
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	17.2
	
	 
	

	133
	水舌
[项目特征]
1.Φ38镀锌钢管伸出雨蓬200
[工作内容]
1.制作、安装�
[项目特征]
1.Φ38镀锌钢管伸出雨蓬200
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	个
	3
	
	 
	

	
	防腐、隔热、保温工程
	
	
	
	 
	

	134
	保温隔热屋面�
[项目特征]
1.保温隔热部位:屋面
2.保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
3.刷防护材料
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	277.2
	
	 
	

	135
	保温隔热墙�
[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚Ⅱ型石墨改性水泥基保温板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.粘贴龙骨
4.填贴保温材料
5.粘贴面层
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	275.19
	
	 
	

	
	楼地面工程
	
	
	
	 
	

	136
	防静电活动地板
[项目特征]
1.防静电架空活动地板(800x800),白色陶瓷面层
2.混凝土密封封闭剂1道
3.界面剂1道
4.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
5.界面剂1道
6.80厚C20混凝土垫层
7.压实填土，压实系数不小于90%
8.部位:控制室、机柜间
9.参照图集:23J909-地K17/3-100
10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.清理基层、抹找平层
2.铺设填充层
3.固定支架安装
4.活动面层安装
5.刷防护材料
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	63.64
	
	 
	

	137
	块料楼地面
[项目特征]
1.10厚白色防滑耐磨地砖(300x300)
2.30厚DSM15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉
3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料（单列）
4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角
5.界面剂1道
6.80厚C20混凝土垫层
7.压实填土,压实系数不小于90%
8.部位:厨房、卫生间
9.参照图集:23J909-地D23/3-53
10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输
8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	39.33
	
	 
	

	138
	块料楼地面�
[项目特征]
1.10厚白色防滑耐磨地砖(800x800)，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝
2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土垫层
5.压实填土,压实系数不小于90%
6.部位:走廊、其余房间
7.参照图集:23J909-地D21/3-52
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.面层铺设
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	146.56
	
	 
	

	139
	金属踢脚线�
[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上
3.水泥钉固定金属卡件上端，中距300
4.10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平
5.界面剂1道
6.蒸压加气混凝土墙面喷湿
7.部位:所有房间
8.参照图集:23J909-踢8D/4-14
9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.基层铺贴
4.面层铺贴
5.刷防护材料
6.刷油漆
7.材料运输
8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	15.25
	
	 
	

	140
	块料台阶面（平台面）
[项目特征]
1.白色防滑耐磨地砖(600x600)面层，DTG水泥砂浆勾缝
2.20厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.压实填土,压实系数>93%
7.参照图集:23J909 台8
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	9.45
	
	 
	

	141
	块料台阶面（台阶面）�
[项目特征]
1.白色防滑耐磨地砖(600x600)面层，DTG水泥砂浆勾缝
2.20厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(酒适量清水)
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1%
5.300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100
6.压实填土,压实系数>93%
7.参照图集:23J909 台8
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.铺设垫层
3.抹找平层
4.面层铺贴
5.贴嵌防滑条
6.勾缝
7.刷防护材料
8.材料运输
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	25.11
	
	 
	

	
	墙、柱面工程
	
	
	
	 
	

	142
	块料墙面�
[项目特征]
1.白色瓷砖400*400,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道(单列）
4.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)
5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰
6.界面剂1道
7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐
8.部位:厨房、餐厅
9.参照图集:23J909-裙8 D2/7-14
10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	52.52
	
	 
	

	143
	块料墙面�
[项目特征]
1.白色瓷砖300*200,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝
2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道(单列）
4.8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)
5.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰
6.界面剂1道
7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐
8.部位:卫生间
9.参照图集:23J909-裙8 D2/7-14
10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	78.84
	
	 
	

	144
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.白色水性耐擦洗无机涂料（单列）
2.3厚耐水腻子分遍找平（单列）
3.8厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏3.砂浆打底抹平
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
6.部位:控制室、机柜间、门厅及走廊
7.参照图集:23J909-内4 D/7-7
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	269.55
	
	 
	

	145
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.白色乳胶漆饰面（单列）
2.3厚耐水腻子分遍找平（单列）
3.8厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏3.砂浆打底抹平
4.界面剂1道
5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布
6.部位:其余房间
7.参照图集:23J909-内4 D/7-7
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	257.53
	
	 
	

	146
	墙面一般抹灰�
[项目特征]
1.墙体类型:外墙
2.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)
3.参照图集:23J909 外墙8E （FI-2)/6-12
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	275.19
	
	 
	

	147
	全玻幕墙�
[项目特征]
1.幕墙类型:幕墙一
2.截面尺寸:3800*3000mm
3.玻璃品种、规格、品牌、颜色:幕墙均采用断桥铝合金中空玻璃(6+12Ar+6mm)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.幕墙安装
2.嵌缝、塞口
3.清洗
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	11.4
	
	 
	

	148
	全玻幕墙�
[项目特征]
1.幕墙类型:幕墙二
2.截面尺寸:4000*3000mm
3.玻璃品种、规格、品牌、颜色:幕墙均采用断桥铝合金中空玻璃(6+12Ar+6mm)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.幕墙安装
2.嵌缝、塞口
3.清洗
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	12
	
	 
	

	
	天棚工程
	
	
	
	 
	

	149
	天棚抹灰�
[项目特征]
1.15厚1:0.3:3水泥混合砂浆
2.部位:雨棚底板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条
5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.85
	
	 
	

	150
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.0.8厚白色铝合金方板300x300与专用龙骨固定
3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750)
4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5.中6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
6.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)
7.部位:卫生间
8.参照图集:23J909-棚88/8-15
9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	14.67
	
	 
	

	151
	天棚吊顶�
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.0.8厚白色铝合金方板600x600与专用龙骨固定
3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，问距<600(750)
4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5.中6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
6.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环)
7.部位:厨房、控制室、机柜间
8.参照图集:23J909-棚88/8-15
9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	88.31
	
	 
	

	152
	装饰石膏板吊顶�
[项目特征]
1.吊顶形式:不上人
2.饰面为白色水性耐擦洗无机涂料
3.9(11、12)厚方块板材面层，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定
4.T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结
5.T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平
6.Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
7.现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环)
8.部位:走廊、门厅及其他部位
9.23J909-棚64/8-11
10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	146.56
	
	 
	

	
	门窗工程
	
	
	
	 
	

	153
	金属平开门�
[项目特征]
1.门类型:BLM1530
2.框材质、外围尺寸:1500X3000mm
3.断桥铝合金中空玻璃门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	2
	
	 
	

	154
	塑钢门�
[项目特征]
1.门类型:M0821
2.框材质、外围尺寸:800X2100mm
3.成品铝塑平开门(带下百叶)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	3
	
	 
	

	155
	实木装饰门�
[项目特征]
1.门类型:M1021
2.框截面尺寸、单扇面积:1000X2100mm
3.胡桃木色实木复合门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	3
	
	 
	

	156
	实木装饰门�
[项目特征]
1.门类型:M1521
2.框截面尺寸、单扇面积:1500X2100mm
3.胡桃木色实木复合门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	157
	防盗门�
[项目特征]
1.门类型:M1530
2.框材质、外围尺寸:1500X3000mm
3.成品钢制防盗门 ( 上方设中空玻璃上悬窗 )
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	158
	金属推拉门�
[项目特征]
1.门类型:TLM1421
2.框材质、外围尺寸:1400X2100mm
3.铝合金框钢化磨砂玻璃推拉门,卫浴隔断门
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	3
	
	 
	

	159
	钢质防火门�
[项目特征]
1.门类型:FM 甲 1021
2.框材质、外围尺寸:1000X2100mm
3.钢质甲级防火门,灰色
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	160
	钢质防火门�
[项目特征]
1.门类型:FM 甲 1521
2.框材质、外围尺寸:1500X2100mm
3.钢质甲级防火门,灰色
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	2
	
	 
	

	161
	木质防火门�
[项目特征]
1.门类型:FM 乙 1021
2.框截面尺寸、单扇面积:1000X2100mm
3.木质乙级防火门,灰色
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	 
	

	162
	金属平开窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1530
2.框材质、外围尺寸:1500X3000mm
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:断桥铝合金中空玻璃上悬窗，中空玻璃(6 +12 Ar+6mm)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	4
	
	 
	

	163
	金属平开窗�
[项目特征]
1.窗类型:C1830
2.框材质、外围尺寸:1800X3000mm
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:断桥铝合金中空玻璃上悬窗，中空玻璃(6 +12 Ar+6mm)
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	4
	
	 
	

	164
	金属百叶窗�
[项目特征]
1.窗类型:深灰色百叶窗
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	18
	
	 
	

	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	 
	

	165
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:白色水性耐擦洗无机涂料
2.刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平
3.部位:控制室、机柜间、门厅及走廊
4.参照图集:23J909-内4 D/7-7
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	269.55
	
	 
	

	166
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆饰面
2.刮腻子要求:3厚耐水腻子分遍找平
3.部位:其他房间
4.参照图集:23J909-内4 D/7-7
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	257.53
	
	 
	

	167
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:刷白灰浆2道
2.部位:雨棚底板
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	5.85
	
	 
	

	168
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆外墙涂料
2.参照图集:23J909 外墙8E （FI-2)/6-12
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	275.19
	
	 
	

	
	其 他 工 程
	
	
	
	 
	

	169
	无动力风帽�
[项目特征]
1.参照图集16J916-1 P21
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	个
	3
	
	 
	

	170
	直螺纹接头�
[项目特征]
1.φ20直螺纹接头
2.其他构件接头
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	个
	25
	
	 
	

	171
	轻钢雨蓬�
[项目特征]
1.轻钢雨蓬
2.参照图集07J501-1 1/JP1-A2139(a)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	9.86
	
	 
	

	172
	镜面玻璃�
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:梳妆镜
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	3.7
	
	 
	

	173
	排气道�
[项目特征]
1.排气道
2.参照图集16J916-1 P9/A-W-33
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	12.9
	
	 
	

	
	总图
	
	
	
	
	

	
	新建工程
	
	
	
	
	

	174
	水泥混凝土�
[项目特征]
1.220mm厚C30现浇混凝土面层
2.20mm厚粗砂隔离层，满铺刮平
3.300mm厚3:7灰土垫层
4.素土夯实，压实系数不小于0.94
5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.拉毛或压痕
4.伸缝
5.缩缝
6.锯缝
7.嵌缝
8.路面养生
9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	550
	
	
	

	175
	人行道块料铺设�
[项目特征]
1.300mm*300mm*15mm厚PC砖面层，
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
3.50mm厚C15混凝土垫层
4.150mm厚3：7灰土垫层
5.素土夯实，压实系数不小于0.94
6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.整形碾压
2.垫层、基础铺筑
3.块料铺设
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	640
	
	
	

	176
	安砌侧（平、缘）石�
[项目特征]
1.M5水泥砂浆安砌花岗岩道沿
2.规格:1000*300*120mm/1000*250*100mm转弯处200*300*100
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑
2.侧（平、缘）石安砌
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	130
	
	
	

	177
	铁艺围墙�
[项目特征]
1.铁艺围墙
2.具体做法详见:陕西省天然气股份有限公司《场站标准化手册》第四章  铁艺围墙
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	31
	
	
	

	178
	实心砖墙�
[项目特征]
1.墙体高度:2.5m
2.240mm宽MU10烧结标砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑围墙
3.600mm高砖基础
4.100mm厚C10混凝土垫层
5.1:2水泥砂浆抹面
6.真石漆饰面（颜色根据建设单位要求为准）
7.沿围墙每隔3.6m设370mm*370mm宽墙墩
8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	29
	
	
	

	179
	铁艺大门�
[项目特征]
1.门类型:1.5m宽铁艺大门
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	2
	
	
	

	180
	逃生门�
[项目特征]
1.门类型:1.5m宽逃生门
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.刷防护材料、油漆
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	樘
	1
	
	
	

	181
	原站部分绿化移植�
[项目特征]
1.原站部分绿化移植
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.运输
2.栽植
3.养护
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	项
	1
	
	
	

	182
	抹灰面油漆�
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆外墙涂料
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m2
	1050
	
	
	

	183
	化粪池�
[项目特征]
1.参照图集:03S702/18 G1-2 有效容积 2m3
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.材料运输
2.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	座
	1
	
	
	

	
	工艺专业
	
	
	
	
	

	184
	钢筋混凝土套管
[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土套管
执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》
GB/T 11836-2009
2.规格、参数:RCPII500×2000
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管沟开挖与回填（含措施）
2.三桩安装
3.土建施工措施
4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	6
	
	
	

	185
	钢筋混凝土套管
[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土套管
执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》
GB/T 11836-2009
2.规格、参数:RCPII400×2000 2节
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管沟开挖与回填（含措施）
2.三桩安装
3.土建施工措施
4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	4
	
	
	

	186
	钢筋混凝土套管
[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土套管
执行标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》
GB/T 11836-2009
2.规格、参数:RCPII300×2000 1节
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管沟开挖与回填（含措施）
2.三桩安装
3.土建施工措施
4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m
	2
	
	
	

	187
	素混凝土盖板
[项目特征]
1.名称:素混凝土盖板
2.规格、参数:B10-1\
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.盖板铺设
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	处
	2
	
	
	

	188
	管沟开挖及回填
[项目特征]
1.名称:管沟开挖及回填
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.工程内容
2.管沟开挖
3.清沟找平
4.施工措施
5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	m3
	1300
	
	
	

	
	给排水专业
	
	
	
	
	

	189
	阀门
[项目特征]
1.名称、材质:闸阀
2.型号、规格:DN50
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	190
	水表组
[项目特征]
1.名称、材质:水平旋翼式水表
2.型号、规格:LXS-50T DN50
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	191
	阀门
[项目特征]
1.名称、材质:止回阀
2.型号、规格:配钢塑转换接头，一头带外螺纹与阀门螺
纹连接，一头与 PPR 管电热熔连接 DN50
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	192
	阀门
[项目特征]
1.名称、材质:PPR 铜制双活接头截止阀 J11H-10T
2.型号、规格:DN20
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	6
	
	
	

	193
	阀门
[项目特征]
1.名称、材质:PPR 铜制双活接头截止阀 J11H-10T
2.型号、规格:DN15
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	194
	阀门
[项目特征]
1.名称、材质:组合水嘴（大气型）
2.型号、规格:DN20
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.试水
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	195
	卫生器具安装
[项目特征]
1.名称、材质:坐式大便器
2.材质：陶瓷 配：冲洗水箱、角阀 DN15 铜镀铬、排水栓、软管等
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	3
	
	
	

	196
	卫生器具安装
[项目特征]
1.名称、材质:台上式洗脸盆
2.材质：陶瓷 配：4”单炳混合水嘴 DN15 铜镀铬，（含洗簌台、水龙头及角阀、软管、管件）
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.试水
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	3
	
	
	

	197
	卫生器具安装
[项目特征]
1.名称、材质:淋浴器
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.试水
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	3
	
	
	

	198
	卫生器具安装
[项目特征]
1.名称、材质:厨房洗涤盆
2.材质：不锈钢 配：4”单炳混合水嘴 DN15 铜镀铬，角阀 DN15 铜镀铬、排水栓、存水弯、软管等
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.试水
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	1
	
	
	

	199
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 冷水管 S5 级 DN40
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	5
	
	
	

	200
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 冷水管 S5 级 DN32
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	15
	
	
	

	201
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 冷水管 S5 级 DN25
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	5
	
	
	

	202
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 冷水管 S5 级 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	70
	
	
	

	203
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 冷水管 S5 级 DN15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	20
	
	
	

	204
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 热水管 S3.2 级 DN32
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	50
	
	
	

	205
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 热水管 S3.2 级 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	30
	
	
	

	206
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PP-R 热水管 S3.2 级 DN15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	20
	
	
	

	207
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PE 给水管 DN50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	35
	
	
	

	208
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PE 给水管 DN40
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	15
	
	
	

	209
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PE 给水管 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	30
	
	
	

	210
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:塑料软管 DN20 L=2.5m
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	根
	2
	
	
	

	211
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PE 双壁波纹管 DN200
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	20
	
	
	

	212
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PVC-U 排水管 DN50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	25
	
	
	

	213
	塑料管道
[项目特征]
1.规格:PVC-U 排水管 DN110
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	40
	
	
	

	214
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 90°弯头 S2.5 级 DN40
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.系统吹扫及冲洗
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	215
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 90°弯头 S2.5 级 DN32
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	216
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 90°弯头 S2.5 级 DN25
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	217
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 90°弯头 S2.5 级 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	50
	
	
	

	218
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 90°弯头 S2.5 级 DN15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	35
	
	
	

	219
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 变径 S2.5 级 DN40×32
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	220
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 变径 S2.5 级 DN32×25
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	221
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 变径 S2.5 级 DN25×20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	222
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 变径 S2.5 级 DN20×15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	10
	
	
	

	223
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 三通 S2.5 级 DN40×25
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	224
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 三通 S2.5 级 DN32×20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	225
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 三通 S2.5 级 DN32×15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	226
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 三通 S2.5 级 DN25×20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	227
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 三通 S2.5 级 DN20×15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	10
	
	
	

	228
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 活接头 S2.5 级 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	6
	
	
	

	229
	管件
[项目特征]
1.规格:PP-R 管件 活接头 S2.5 级 DN15
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	230
	管件
[项目特征]
1.规格:PE 管件 90°弯头 DN50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	3
	
	
	

	231
	管件
[项目特征]
1.规格:PE 管件 90°弯头 DN20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	232
	管件
[项目特征]
1.规格:PE 管件 变径 DN50×20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	233
	管件
[项目特征]
1.规格:PE 管件 三通 DN50×40
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	234
	管件
[项目特征]
1.规格:PE 管件 三通 DN40×20
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	235
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 90°弯头 DN50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	236
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 90°弯头 DN100
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	237
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 45°弯头 DN100
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	6
	
	
	

	238
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 等径顺水三通 DN100
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	239
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 等径顺水三通 DN100×50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	240
	管件
[项目特征]
1.规格:PVC-U 管件 承口异径接头 DN100×50
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	241
	管件
[项目特征]
1.规格:水带抱箍 DN20 不锈钢
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管件安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	套
	2
	
	
	

	242
	钢筋混凝土方形水表井
[项目特征]
1.名称:钢筋混凝土方形水表井
2.具体做法详见图集05S502/136
3.DN50 不带旁通
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	座
	1
	
	
	

	243
	地下式洒水栓井
[项目特征]
1.名称:地下式洒水栓井
2.详见图集DWG-0000 水 01-05
3.Φ1000
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	座
	2
	
	
	

	244
	圆形混凝土污水检查井
[项目特征]
1.名称:圆形混凝土污水检查井
2.详见图集20S515/30
3.Φ1000
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	座
	4
	
	
	

	245
	铸铁排水井盖及井座
[项目特征]
1.名称:铸铁排水井盖及井座
2.Φ700 型号：C250 型
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	套
	4
	
	
	

	246
	木制保温井盖，井座
[项目特征]
1.名称:木制保温井盖，井座
2.详见图集05S502/25
3.Φ700
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	套
	3
	
	
	

	
	暖通专业
	
	
	
	
	

	247
	电开水炉【主材甲供】
[项目特征]
1.名称:燃气壁挂炉
2.型号、规格:单台额定供热量 35kW 额定供/回水温度：80/60℃生活热水供水温度：60℃附内置排风机、水、气进出口连接软管烟囱、阻火器、排气帽，水管道及阀门等并满足国家相关规范要求；壁挂炉应至少能实现以下功能：程序点火，熄火保护，强制排风，自动调节，出口水温过高报警并连锁燃烧器供气量，燃气压力过低、过高报警 N=0.3kW
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.试水
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	2
	
	
	

	248
	多级离心泵【主材甲供】
[项目特征]
1.名称:热水循环水泵
2.型号、规格:流量 2m3/h,扬程：15m 电源：300W/220V (一用一备)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.单机试车
3.配合检查验收
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	2
	
	
	

	249
	多级离心泵【主材甲供】
[项目特征]
1.名称:供暖循环水泵 
2.型号、规格:流量 4m3/h,扬程：20m 电源：300W/220V (一用一备)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.单机试车
3.配合检查验收
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	2
	
	
	

	250
	散热器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:铜铝复合柱翼型散热器
2.类型:H=565mm，标准散热量：106W/片 （△t=54.5℃），10 片/组
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.组对、安装
2.水压试验
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	组
	4
	
	
	

	251
	散热器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:铜铝复合柱翼型散热器
2.类型:H=565mm，标准散热量：106W/片 （△t=54.5℃），15 片/组
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.组对、安装
2.水压试验
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	组
	2
	
	
	

	252
	散热器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:铜铝复合柱翼型散热器
2.类型:H=565mm，标准散热量：106W/片 （△t=54.5℃），20 片/组
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.组对、安装
2.水压试验
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	组
	3
	
	
	

	253
	空调器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:KFR-35GW 热泵型分体壁挂空调器
2.型号、规格:制冷/制热：3500/4500W配电：1.20kW/220V/50Hz 1 级能效
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.配管连接
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	3
	
	
	

	254
	空调器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:KFR-50GW 热泵型分体壁挂空调器
2.型号、规格:制冷/制热： 5200/5800W配电：1.75kW/220V/50Hz 1 级能效
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.配管连接
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	1
	
	
	

	255
	空调器【主材甲供】[项目特征]
1.名称:KFR-72LW 热泵型分体柜式空调器 
2.型号、规格:制冷/制热： 7200/9000W 配电：2.6kW/220V/50Hz   1 级能效
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.配管连接
3.支架制作、安装
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	3
	
	
	

	256
	暖风机【主材甲供】[项目特征]
1.名称:风暖浴霸
2.型号、规格:风量 200m3/h；采暖：2500W、照明：40W、通风 25W 由厂家配套止回阀、软管及电源开关
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈刷漆
4.调试
5.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	3
	
	
	

	257
	通风机安装【主材甲供】[项目特征]
1.名称:BLD-300 吸顶式通风机
2.型号、规格:G=300m³/h n=1400rpm N=0.1kW U＝220V 由厂家配套止回阀、软管及电源开关
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈刷漆
4.调试
5.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	3
	
	
	

	258
	通风机安装【主材甲供】[项目特征]
1.名称:BT35-11 No2.8 防爆钢制轴流风机 
2.型号、规格:风量：1649m3 /h、 n=2900rpm、 P=60Pa、N=0.25kW防爆等级：ExdⅡBT4 Gb 出风口配 90°遮光 弯头及防鼠网
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈刷漆
4.调试
5.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	2
	
	
	

	259
	通风机安装【主材甲供】[项目特征]
1.名称:T35-11No2.8 钢制轴流风机 
2.型号、规格:风量：1436m³/h、P=45Pa 转速 1450RPM；电机 0.1KW;出风口配 90°遮光 弯头及防鼠网
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.支架制作、安装
3.支架除锈刷漆
4.调试
5.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	2
	
	
	

	260
	调压箱、调压计量箱安装【主材甲供】[项目特征]
1.名称:燃气调压箱 
2.型号、规格:流量：Q=0~20m³/h进口压力：0.2～0.4MPa出口压力：3～5kPa功能：计量、过滤、调压、超压放空 厂家成套提供网
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装及调试
2.法兰安装
3.进出管焊接
4.支架制作、安装
5.支架除锈防腐
6.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	1
	
	
	

	261
	碳钢管道[项目特征]
1.材质:低压流体输送用热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.管件、法兰等安装
3.支架制作、安装
4.除锈防腐
5.压力试验、系统吹扫及冲洗
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	200
	
	
	

	262
	碳钢管道[项目特征]
1.材质:低压流体输送用热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.管件、法兰等安装
3.支架制作、安装
4.除锈防腐
5.压力试验、系统吹扫及冲洗
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	200
	
	
	

	263
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:截止阀
2.型号、规格:J41W-16T DN32
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	5
	
	
	

	264
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:截止阀
2.型号、规格:J11W-16T DN25
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	7
	
	
	

	265
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:截止阀
2.型号、规格:J11W-16T DN20
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	18
	
	
	

	266
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:截止阀
2.型号、规格:J11W-16T DN15
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	4
	
	
	

	267
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:止回阀
2.型号、规格:H41H-16C DN32
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	268
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:止回阀
2.型号、规格:H11H-16C DN25
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	269
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:止回阀
2.型号、规格:H11H-16C DN15
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	270
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:Y 型水过滤器
2.型号、规格:DN32
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	271
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:Y 型水过滤器
2.型号、规格:DN25
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	272
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:自动排气阀(DN15) 5021 型
2.型号、规格:DN15
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	1
	
	
	

	273
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:二通温控阀
2.型号、规格:DN20
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	9
	
	
	

	274
	采暖绝热[项目特征]
1.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳 不燃型
2.绝热层厚度:DN25 δ=40mm
3.带网格线铝箔纸贴面保护层
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.绝热安装
2.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	30
	
	
	

	275
	温度计[项目特征]
1.名称:温度计
2.型号、规格:WNG-11(0~150℃) 尾长 L=100mm
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	支
	2
	
	
	

	276
	压力表[项目特征]
1.名称:压力表
2.型号、规格:Y-100(0~1.0MPa)
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.取源部件配合安装
3.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	台
	4
	
	
	

	277
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:环氧富锌底漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.环氧富锌漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	10m2
	0.24
	
	
	

	278
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:环氧云铁中间漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.环氧云铁中间漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	10m2
	0.24
	
	
	

	279
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:聚氨酯面漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.聚氨酯磁漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	10m2
	0.24
	
	
	

	280
	碳钢管道[项目特征]
1.材质:低压流体输送用无缝钢管
2.规格:Φ21×3.5 20#
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.管件、法兰等安装
3.支架制作、安装
4.除锈防腐
5.压力试验、系统吹扫及冲洗
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	20
	
	
	

	281
	碳钢管道[项目特征]
1.材质:低压流体输送用无缝钢管
2.规格:Φ32×3.5 20#
3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.管道安装
2.管件、法兰等安装
3.支架制作、安装
4.除锈防腐
5.压力试验、系统吹扫及冲洗
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	m
	20
	
	
	

	282
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:球阀 Q41F-16P
2.型号、规格:DN25
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	283
	阀门[项目特征]
1.名称、材质:球阀 Q41F-16P
2.型号、规格:DN15
3.配套法兰、螺栓
4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.本体安装
2.附件安装
3.水压试验
4.内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
	个
	2
	
	
	

	284
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:环氧富锌底漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.环氧富锌漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	kg
	1
	
	
	

	285
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:环氧云铁中间漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.环氧云铁中间漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	kg
	1
	
	
	

	286
	油漆[项目特征]
1.材质、型号:聚氨酯面漆
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工作内容]
1.聚氨酯磁漆
2.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	kg
	1.5
	
	
	

	
	线路工程
	
	
	
	
	

	287
	[项目特征]
1.与在役管道交叉穿越位置
2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容
[工程内容]
1.人工挖填土方
2.排水、降水
3.加固保护已建管道
4.设置围挡；
5.临时标志牌设置
6.安全警示等措施
7.现场清理
8.与已建管道并行段施工保护、施工降效等
9.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施
	处
	1
	
	
	

	288
	[项目特征]
1.管径D426*9
2.动火连头作业坑挖填、恢复
3.技术要求满足设计要求
[工程内容]
1.每处作业连头点按照股份公司动火作业连头点标准坑进行开挖，管道两侧保证≮1.2m，管底≮0.5m，长度不小于4m，按照标准进行放坡（≥3m修筑台阶）；
2.作业坑设置集水坑，坡顶设置挡水坎；
3.作业坑设置逃生通道；
4.作业坑外5m设置围挡；
5.临时标志牌设置；
6.安全警示等措施
	处
	2
	
	
	

	合计
	
	
	
	 
	

	合计
	   含税总价：        元，人民币大写：                             ；

	
	   不含税总价：        元，人民币大写：                           ；

	
	   税率为     %。以上报价包含3%安全文明施工费。


四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件
五、近三年不少于3个类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）
六、主要管理人员配置表及资历证明

七、人员资历证明

八、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司
首先对贵公司各级领导邀请我公司参与  工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务 投标报价表示感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

施工安全保障承诺：

二、工程质量保证承诺：

三、施工工期承诺：

四、文明施工承诺：

五、农民工工资发放承诺：

六、人员到场承诺：投标时施工方案中计划用于本工程的项目经理及工程技术、质量、安全人员必须到场。如不按甲方要求到场，甲方有权更换施工队伍。

谈判响应单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

九、陕西燃气集团工程有限公司

工艺计量优化及控制系统提升改造项目

义和分输站土建劳务分包竞争性谈判回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司: 工艺计量优化及控制系统提升改造项目义和分输站土建劳务分包 的报价。我公司将安排         （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

谈判响应单位（盖章）：

年    月    日



